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TERMO DE REFERÊNCIA CONCORRÊNCIA 04/2020

1. JUSTIFICATIVA

A Lei Orgânica do Município de Canela, em seu art. 95, prevê a possibilidade do uso de
bens por parƟculares mediante concessão, por meio de autorização legislaƟva e concorrência,
desde haja interesse público, devidamente jusƟficado.

O  interesse  público  para  a  concessão  de  áreas  públicas  da  Casa  de  Pedra  e  entorno,
encontra-se devidamente jusƟficado por diversas razões.
Primeiro, destaca-se que o local se encontra interditado pelo Corpo de Bombeiros de Canela
(CBMRS) desde o ano de 2018, em razão da inexistência de Plano de Proteção Contra Incêndio
(PPCI)  vigente.  O  Município,  dessa  forma,  considerando  a  sua  interdição,  realizou
levantamento a fim de verificar as adequações estruturais necessárias à liberação do Alvará,
sendo que o valor a ser invesƟdo nas reformas da estrutura para atender à legislação vigente é
inviável para ser custeado pelos cofres públicos.

Sendo assim, e tendo em vista a autorização legislaƟva conferida pela Lei Municipal nº
4.300/2019 e pela Lei Municipal 4.448/2020, é que se pretende a CONCESSÃO REAL DE USO
DE BENS IMÓVEIS, POR TEMPO DETERMINADO, DE IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE
CANELA/RS.

Além disso, importante destacar a relevância cultural da Casa de Pedra para a comunidade
canelense que, desde a paralisação de suas aƟvidades por moƟvos de força maior, conforme
acima exposto, anseia pelo retorno ao funcionamento do local.

A forma encontrada pelo poder  público,  então,  a fim de viabilizar  a reabertura de tão
importante espaço cultural,  foi a concessão de uso do imóvel,  a fim de que possa receber
invesƟmentos da iniciaƟva privada para o seu funcionamento, da forma como a comunidade
de Canela merece.

Além disso, importante salientar que a concessão de uso ainda prevê uma série de novos
invesƟmentos, que renovarão o destaque de Canela no cenário cultural, no local considerado o
coração pulsante da cidade, agregado a outros espaços públicos já revitalizados como a Praça
João Corrêa e a Estação de Trem.

Dentre as melhorias, destacam-se a revitalização do prédio principal e sua manutenção,
durante todo o período da concessão, em plenas condições de funcionamento, atendimento e
segurança, respeitando as caracterísƟcas e idenƟdade histórica do prédio. A estrutura interna
do prédio também deverá ser adequada para abrigar área de recepção, bilheteria, sanitários,
saguão e espaço de exposições e outras aƟvidades arơsƟcas e culturais, principalmente com
melhorias na iluminação, climaƟzação e acessibilidade.

A área do Teatro da Casa de Pedra também deverá passar por reformas, que adequarão o
espaço  de  acordo  com as  normas  técnicas  e  legislação  vigente,  proporcionando  melhores
condições  de  conforto,  acessibilidade  e  segurança para  os  frequentadores.  O Teatro  ainda
deverá contar  com capacidade mínima de 150 lugares,  além de capacidade técnica para  a
realização de espetáculos, apresentações, eventos, reuniões e demais aƟvidades perƟnentes
ao uso adequado do espaço, incluindo toda a estrutura e equipamentos necessários.

Todo  esse  espaço  revitalizado  poderá  ser  uƟlizado  gratuitamente,  por  período
determinado,  pelo  Município  de  Canela  ou  por  enƟdade,  insƟtuição,  empresa  privada,  e
promotor de eventos indicados, conforme calendário de uso do espaço.

Além  disso,  a  empresa  deverá  disponibilizar  gratuitamente  ao  Município  de  Canela,
durante todo o prazo de concessão, instalações adequadas para exposição e comercialização
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do artesanato local, por meio da criação de uma área de artesanato, com cobertura fixa, de, no
mínimo, 300 metros quadrados, incluindo espaços de comercialização, circulação dos clientes,
paisagismo e urbanismo.

Por fim, a concessionária do espaço deverá construir e manter em pleno funcionamento
um conjunto de sanitários públicos junto ao imóvel.

Dessa forma, por meio da concessão da área referente à Casa de Pedra, Canela passará a
contar com um espaço adequado para aƟvidades arơsƟcas e de artesanato local, com toda a
infraestrutura necessária,  incluindo  logísƟca e segurança adequada para o recebimento da
comunidade canelense e dos milhares de turistas que a cidade atrai anualmente.

2. O OBJETO

2.1 A presente licitação tem por objeto a CONCESSÃO REAL DE USO DE BENS IMÓVEIS, POR
TEMPO DETERMINADO, DE IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CANELA/RS, idenƟficados
a  seguir,  envolvendo  obras  de  revitalização  e  benfeitorias,  com  exploração  comercial  pelo
concessionário, tendo como finalidade a instalação de um Boulevard no entorno do prédio da
Casa de Pedra e instalações adequadas para exposição e comercialização do artesanato local.

Foto 1: Imagem Aérea da Área de Concessão
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Foto 2: Vista Leste do prédio da Casa de Pedra

O conjunto de imóveis ofertados, é definido como:

IMÓVEL  I:  UM  TERRENO com  área  de    714,00  m²  ,   situado  nesta  cidade,  zona  urbana,
consƟtuído dos lotes nº 6 e 9, da quadra B, da Vila Sonelli, tendo as seguintes confrontações e
dimensões: frente, a oeste, com a RUA C, em cujo alinhamento mede 15,50m; outra frente, ao
norte, formando esquina,  com o leito do exƟnto ramal férreo Canela-Taquara, medindo no
respecƟvo alinhamento 35,20m; ao sul, onde mede 30,00m, com os lotes nº s. 3, 4, 5; e a leste,
divide com os lotes nº s. 7 e 8, na extensão de 30,50 metros, matriculado junto ao Registro de
Imóveis da Comarca de Canela sob o número 17.323, anexo I
 

Foto 3: Imóvel I - Vista Frontal – Rua Baden Powell
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IMÓVEL II =  UM TERRENO sob nº 8, da quadra B, situado nesta cidade, na Vila Sonelli, zona
urbana,  sem  benfeitorias,  com  a  área  superficial  de    667,00m²  ,  medindo  e  confrontando:
25,50m de frente a leste, à rua B, ou Melvin Jones; 18,50m nos fundos, a oeste, confrontando
com o lote nº 9, da mesma quadra; tendo por um lado, da frente aos fundos, a extensão de
31,10m ao norte, confrontando com propriedade da RFFSA; e, pelo outro lado, da frente aos
fundos  a  extensão  de  30,00m,  ao  sul,  confrontando com  o  lote nº  7,  da  mesma quadra,
matriculado junto ao Registro de Imóveis da Comarca de Canela sob o número 955, anexo II;

Foto 4: Imóvel II – Vista Frontal (Parcial) Rua Serafim Dias

IMÓVEL III =  UMA FRAÇÃO de terras, denominada ÁREA 27, sem edificação,  com a área de
1.097,00m², situada nesta cidade, zona urbana e com as seguintes dimensões e confrontações:
uma frente a leste,  onde mede 20,30m de extensão, confronta com o alinhamento da rua
MELVIN JONES,  lado  dos  números  pares,  outra  frente  a  oeste,  com 17,00m  de  extensão,
confronta com o alinhamento da rua BADEN POWEL, lado dos números ímpares, ainda a oeste,
com 1,25m de extensão, confronta com propriedade do Município de Canela, por um lado ao
sul, na extensão de 66,30m, confronta com terras de propriedade do Município de Canela e
pelo  outro  lado,  ao  norte,  em dois  segmentos  de 44,00m e 19,00m,  confronta  ambos  os
segmentos, também com propriedade do Município de Canela. Quarteirão: Ruas Melvin Jones,
Danton Corrêa da Silva, Baden Powell e avenida Osvaldo Aranha, matriculado junto ao Registro
de Imóveis da Comarca de Canela sob o número 11471, anexo III;

Foto 5: Imóvel III – Vista Frontal (Parcial) Rua Serafim Dias
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IMÓVEL IV = UM TERRENO, situado no Município de Canela, zona urbana, Bairro Centro, com
área de    841,03m  ²,  no quarteirão formado pelas ruas Baden Powell,  Melvin Jones, Avenida
Osvaldo Aranha e Serafim Dias, com as seguintes confrontações e dimensões: ao norte por dois
segmentos retos de 37,10m e 11,45m, respecƟvamente na direção oeste-leste e 23,35m, em
curva, junto ao alinhamento da Avenida Osvaldo Aranha; ao sul por três segmentos retos de
24,34m,  1,25m  e  44,00m  respecƟvamente  na  direção  oeste-leste  onde  confronta  com
propriedade do município de Canela; a oeste, 20,09m, junto ao alinhamento da Rua Baden
Powell,  em  fase  de  regularização  conforme  processo  administraƟvo  número  15/2020,
matriculado junto ao Registro de Imóveis da Comarca de Canela sob o número 23.866

Existente sobre o imóvel IV, importante edificação, denominada  CASA DE PEDRA,  prédio
histórico e cultural, conforme descrição da ficha número RS/18 – 00003, a seguir apresentada

“A Casa de Pedra de Canela foi construída no ano de 1953 pela Associação Rural de Canela.
Foi construída com pedras basálƟcas e na parte interna revesƟda com madeira.  
 A área total de 700 m², serviu inicialmente para abrigar a referida Associação e suas aƟvidades
técnicas e sociais junto aos produtores rurais, que ficou muitos anos no local.

Após este período, a Prefeitura Municipal de Canela instalou-se no local até o ano de 1990
e, no ano de 1992, a Câmara de Vereadores de Canela, ocupou o espaço como sua sede.
 O prefeito da época desaƟvou a Casa de Pedra e sugeriu um projeto para implantação de um
restaurante panorâmico no local. No entanto, o projeto não foi concreƟzado e a Casa de Pedra
ficou desaƟvada até 1999, ano em que o prédio passou por uma grande reforma para que
pudesse ser implantado o projeto que visava a instalação de um cine/teatro no local.  
 Após  as  adequações,  foi  instalado  o  Teatro  Casa  de  Pedra,  com  capacidade  para
aproximadamente  190  pessoas,  um complexo com salas  de  cinema,  espaço  múlƟplo  para
artes, comércio de souvenires e chocolates e o largo da Casa de Pedra, uƟlizado para “eventos
externos.”

Foto 6: Imóvel IV – Vista a leste da Casa de Pedra – Rua Melvin Jones
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Foto 7: Imóvel IV– Vista Casa de Pedra – Rua Paden Powell
Foto 8:  Imóvel IV– Vista Casa de Pedra – Rua Paden Powell esquina Osvaldo Aranha

Foto 9:  Imóvel IV– Vista Casa de Pedra – Rua Osvaldo Aranha

   
Planta baixa do Prédio Casa de Pedra
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Foto10:Imóvel IV– Vista Casa de Pedra

Foto 11:  Imóvel IV– Vista Casa de Pedra – Rua Osvaldo Aranha

2.2.  A concessão real de direito de uso de bem imóvel  e que trata o item 2.1. retro, deverá
contemplar  projetos  arquitetônicos,  estruturais,  elétrico  e  logica,  hidráulico,  sanitário,
detalhamentos e projetos complementares perƟnentes a obra, acompanhados de memoriais
descriƟvos, memória de cálculo, especificações técnicas, relatórios fotográficos, cronogramas
İsico  financeiro  e  de  execução,  bem  como  ART’s  ou  RRT’s.  os  projetos  serão  elaborados
conforme descrição da lei 8666/93:

IX – Projeto Básico – conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de preci-
são adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegu-
rem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimen-



8

to, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de exe-
cução, devendo conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e iden-
Ɵficar todos os seus elementos consƟtuƟvos com clareza;

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a mini-
mizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do
projeto execuƟvo e de realização das obras e montagem;

c) idenƟficação dos Ɵpos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorpo-
rar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o caráter compeƟƟvo para a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construƟvos, instala-
ções provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter compeƟ-
Ɵvo para a sua execução;

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a
sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados
necessários em cada caso;

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quanƟtaƟvos de ser-
viços e fornecimentos propriamente avaliados;

Após a aprovação dos projetos básicos, deverão ser entregues os projetos execuƟvos das
obras.

Os projetos serão entregues em mídia eletrônica e uma via impressa, contendo as seguin-
tes caracterísƟcas:

As etapas das obras de revitalização, são:

ETAPA 1 – OBRAS DE RECUPERAÇÃO/ADEQUAÇÂO DO CANAL DO ARROIO SANTA TEREZINHA:
apresentação de projeto de recuperação do canal em alvenaria de pedra, localizado próximo
aos imóveis a serem concedidos;

ETAPA 2 – OBRAS DE REVITALIZAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA CASA PEDRA,
mantendo suas caracterísƟcas em todo seu aspecto histórico, cultural, paisagísƟco e turísƟco.

ETAPA  3  –  OBRAS  D0  BOULEVARD  CASA  DE  PEDRA,  SALAS  E  ESPAÇOS  COMERCIAIS,
SANITÁRIOS PUBLICOS E ÁREA DE ARTESANATO (*), espaço de uso público coberto.

(*) Reserva e desƟnação de área de, no mínimo, 300m² (trezentos metros quadrados) - art.
6º da Lei Municipal nº 4.300 de 4 de julho de 2019, para “área de artesanato” onde deverão
ser  construídas,  no  mínimo,  dezesseis  (16)  edículas  com  no  mínimo  12m²  cada  uma,
mantendo-a  de  acordo  com  o  paisagismo  e  urbanismo  do  entorno  e  sua  integração  e
vinculação com o objeto do Edital. Esta área deverá ser disponibilizada ao Município no mesmo
prazo da concessão real de direito de uso de bem imóvel e deverá ser totalmente coberta.

2.2.1.  Após a aprovação dos projetos básicos referidos pela comissão dignada e pelos órgãos
competentes,  a  empresa  vencedora  do  certame  apresentará,  no  prazo  de  30  (trinta)  os
projetos execuƟvos e complementares.
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2.2.2. Os projetos deverão ser apresentados com a proposta no momento da licitação.

2.2.3. Deverão os projetos atender ao descrito no arƟgo 2o. da Lei Municipal 4.300/2019 e Lei
Municipal 4.448/2020.

2.3. O prazo de CONCESSÃO REAL DE USO DE BENS IMÓVEIS, POR TEMPO DETERMINADO, DE
IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CANELA/RS,  será de 20 anos a contar do início da
operação  comercial  da  concessão,  não podendo  ultrapassar  24  (vinte  e  quatro)  meses  da
assinatura do termo de Concessão Real de Uso.

2.4. Após o prazo de concessão previsto no item anterior, retornarão ao município, todas as
obras, construções e benfeitorias realizadas pela concessionária a parƟr da data de assinatura
do Termo de Concessão Real de Uso.

2.5.  A Comissão Especial de Licitação, nomeada pela Portaria XXXX,  de XXXX de XXXXX de
2020, receberá os  documentos de habilitação e as propostas técnicas dos interessados em
parƟcipar da presente Licitação até às 14 horas do dia xx/xx/2020, na sala de Licitações, sito
na Rua Dona Carlinda, 455, Centro, em Canela/RS, Prédio da Prefeitura Municipal de Canela.
Após o horário acima indicado, dar-se-á por encerrado o ato de recebimento dos documentos
de habilitação, das propostas técnicas dos concorrentes.

3.ETAPAS DO OBJETO

As obras previstas neste termo de referência, deverão ser executadas conforme as etapas a
seguir:

3.1 ETAPA 01 – RECONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO CANAL DO ARROIO SANTA TEREZA

3.1.1 Próximo as áreas concedidas, encontra-se o canal em alvenaria de pedra do arroio Santa
Terezinha, que compõem a bacia hidrográfica de mesmo nome. A vencedora deverá apresentar
projeto  execuƟvo  de  reconstrução/adequação  do  canal  existente,  que  será  aprovado  pela
equipe  da  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente,  urbanismo  e  Mobilidade  Urbana
(SMMAUMU). O projeto deverá seguir a legislação perƟnente, normas técnicas e orientações
da SMMAUMU e apresentação, conforme caderno de encargos do Departamento de Esgotos
Pluviais (DEP) de Porto Alegre. É necessário a apresentação de estudos hidrológicos da bacia
de contribuição do Arroio Santa Terezinha.

O prazo para execução desta etapa será de 180 (cento e oitenta) dias.

3.2.  ETAPA 02  – OBRAS DE REVITALIZAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA CASA
PEDRA

3.2.1. Nesta ETAPA, a CONCESSIONÁRIA, por força da Lei Municipal nº 4.300 de 4 de julho de
2019, e deste termo de referência, deverá revitalizar o Prédio da CASA DE PEDRA executando:

a) Reconstrução  total  do  telhado  do  prédio,  inclusive  com  subsƟtuição  de  materiais,
telhas, madeiramento, em consonância com a legislação municipal e normas da ABNT.

b) Revitalização  e  reforma,  do  prédio  da  Casa  de  Pedra,  deverá  ocorrer  conforme  a
Legislação que autoriza a concessão, Lei Municipal 4.300/19 e Lei Municipal 4.448/20.
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Foto 12:  Imóvel IV- Prédio da Casa de Pedra – Vista do telhado existente

c) Reformar e/ou subsƟtuir e/ou adequar todas as esquadrias do prédio, mantendo forma
e padrão e materiais existentes, além do Ɵpo do vidro;

Foto 13:  Imóvel IV- Prédio da Casa de Pedra – Detalhamento das esquadrias

d) Reconstruir a porta e o acesso externo ao público, do Prédio da Casa de Pedra, com
frente para a Avenida Osvaldo Aranha, onde originalmente era situada;
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Foto 14:  Imóvel IV- Prédio da Casa de Pedra – Vista Rua Osvaldo Aranha

e) Revitalizar,  qualificar e manter  a estrutura interna do prédio, em especial a área de
recepção, bilheteria, sanitários, saguão e espaço de exposições e de outras aƟvidades
arơsƟcas  e  culturais,  com  destaque  para  subsƟtuição  e  melhoria  das  instalações
elétricas, hidráulicas e sanitárias;

f) Instalação de sistema de climaƟzação no prédio;

g) Revitalizar,  reformar  e  manter  o  espaço  de  apresentações,  adequando-o  em
conformidade com as  normas  técnicas  e  legislação  vigente,  de  forma a  possibilitar
conforto,  acessibilidade  e  segurança  aos  usuários,  observando,  necessariamente,  o
seguinte:

-  Capacidade  mínima  da  plateia  do  espaço  de  apresentações:  150  (cento  e
cinquenta lugares), reservando-se o número de vagas para pessoas com deficiência
na forma da lei. Considerando que ali serão realizadas aƟvidades culturais e arơsƟcas, tais
como: dança, teatro, música e aƟvidades culturais.

-  O  espaço  de  apresentações  também  deverão  ser  dotados  de  estruturas  e
equipamentos  de  sonorização,  iluminação,  cenografia,  caixa  cênica  completa,
coxias nas duas laterais  do palco, camarim com lavabos, cabine de som e luz  e
gerador  automáƟco  de  energia.  Capacidade  mínima  da  plateia  do  espaço  de
apresentações:  150  (cento  e  ao  seu  uso  e  desƟnação,  incluindo:  estruturas  e
equipamentos  de sonorização,  iluminação e  cenografia1,  caixa  cênica  completa,
com  coxias  nas  duas  laterais,  camarim  com  lavabos,  cabine  de  som  e  luz,
climaƟzação e gerador automáƟco e independente de energia2

1 Os  valores  respecƟvos  a  esses  bens  não  compõem  os  5  milhões,  tem  que  estar  disponíveis  e  não
necessariamente adquiridos
2 Lei  Municipal  4300/19 -  art.  4º, no que concerne ao prédio da Casa de Pedra,  deverá  prever  os seguintes
requisitos mínimos. - b) o Teatro deverá ter capacidade técnica para realização de espetáculos, apresentações,
eventos,  reuniões  e  demais  aƟvidades  perƟnentes  ao  uso  adequado  do  espaço,  incluindo  estruturas  e
equipamentos de sonorização,  iluminação  e  cenografia,  caixa  cênica  completa,  com coxias  nas  duas laterais,
camarim com sanitários, cabine de som e luz, climaƟzação e gerador automáƟco de energia, que deverão ser
especificados no edital do processo licitatório.
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- O CONCESSIONÁRIO, deverá equipar o espaço mulƟuso com, no mínimo, os 
equipamentos3 e elementos técnicos, os quais ficarão sob sua inteira 
responsabilidade durante todo o regime de concessão real de direito de uso de 
bem imóvel, devendo subsƟtuí-los sempre que necessário por elementos de igual 
ou superior capacidade e tecnologia.

h) Após a aprovação dos projetos, para início das obras, será realizado termo de vistoria e
responsabilidade, firmado entre concessionária e vencedora da licitação, com vistas a
documentar todos os materiais dispostos no prédio e entorno.

Ao término das obras, o local deverá ser totalmente limpo e com as ligações definiƟvas
executadas.

O prazo máximo para execução desta etapa será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

3.3.  ETAPA 03  – OBRAS D0 BOULEVARD CASA DE PEDRA, SALAS E ESPAÇOS COMERCIAIS,
SANITÁRIOS PÚBLICOS E ÁREA DE ARTESANATO.

Deverá ser construída área aberta porém coberta, compaơveis com o uso de materiais e
técnicas  que  remetam às  caracterísƟcas  construƟvas  da  região,  suportadas  por  estruturas
metálicas seguindo o padrão arquitetônico de todo o conjunto. A área coberta para exposições
deverá ter pé direito compaơvel a eventos de pequeno e médio porte e grande vão livre entre
pilares, criando na área central, um espaço para instalação de um palco. Estas áreas deverão
ter pavimentação com materiais já uƟlizados nos outros espaços do entorno e conter pontos
de ajardinamento com elementos e vegetação de pequeno porte caracterísƟcos da região.
Toda  área  deverá  ser  iluminada  de  forma  adequada  tanto  para  uso  funcional  como  para
decoraƟvo, devendo ser de baixo consumo energéƟco. A edificação deverá seguir as práƟcas
sustentáveis. Esta cobertura será o elo entre as Ruas Baden Powell e Melvin Jones.

Também nesta área, estarão localizadas as salas e espaços comerciais, sanitário público,
projetado para atendimento da demanda gerada no entorno e que deverá ter seu horário de
funcionamento definido pela municipalidade.

Preservar a araucária existente, incorporando-a ao complexo.
-  Deverão  ser  executadas  edículas  para  comercialização  do  artesanato  local  conforme

define a Lei Municipal 4300/2019.
Ao término das obras, o local deverá ser totalmente limpo e com as ligações definiƟvas

executadas.
O prazo para execução desta etapa será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

        

Foto 16:  Imóvel IV- Prédio da Casa de Pedra            Foto 15:  Imóvel IV- Prédio da Casa de Pedra

3 Os  valores  respecƟvos  a  esses  bens  não  compõem  os  5  milhões,  tem  que  estar  disponíveis  e  não
necessariamente adquiridos
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Foto 17:  Imóvel III – Local para Execução do Boulevard Casa de Pedra

4.RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA

4.1  A  CONCESSIONÁRIA  deverá  cumprir  todas  as  determinações  do  PODER  CONCEDENTE,
inclusive aos prazos para início e finalização das obras, previstos.

4.2 A concessão real de direito de uso de bem imóvel, será executada pela CONCESSIONÁRIA,
por sua conta e risco sem qualquer aporte financeiro por parte do Poder Público. Conforme a
previsão  do  art.  4o,  da  Lei  4.300/19,  as  despesas  e  receitas  são  de  responsabilidade  da
CONCESSIONÁRIA.4

4.3 A CONCESSIONÁRIA deverá manter-se de forma adequada ao atendimento dos termos aqui
descritos, sendo a rigorosa observância ao Documento  de Cessão.

4.4 Incluso, também, nas obrigações do CONCESSIONÁRIO, toda a parte de infraestrutura do
empreendimento novo, e do existente, tais como: sistema de iluminação em geral, instalações
elétricas,  hidro  sanitárias,  pluviais,  gás  central  canalizado,  esgoto,  coleta  de  lixo  e  demais
necessidades das instalações e do empreendimento.

4.5 Deverá prever também para o  empreendimento do “BOULEVARD CASA DE PEDRA”, vagas
de estacionamentos,  para as salas e espações comerciais, sendo possível  apresentar soluções
externas ao empreendimento;5

4.6 Deverá apresentar os projetos específicos de interiores dos locatários, acompanhado de RRT ou ART
dos responsáveis técnicos, quando da locação dos espaços para aprovação da Comissão de Fiscalização.

4 As despesas e receitas são provenientes da operação do empreendimento. Por exemplo custos operacionais
gerais, markeƟng. As receitas, são provenientes especialmente da locação dos espaços. São incluídas nas despesas
os impostos (IPTU, ISSQN, e eventualmente outros que possam a vir incidir no empreendimento)

5 ImperaƟvo a existência de estacionamentos  haja vista previsão do plano diretor municipal.
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5. DA PROPOSTA TÉCNICA

 A proposta técnica deverá ser apresentada seguindo os seguintes critérios:

5.1.  As  propostas  deverão  estar  baseadas  nos  requisitos  previamente  previstos  na  Lei
Municipal n° 4.300/2019 e Lei Municipal n° 4.448/2020.

5.2  O  valor  referencial  “mínimo”  é  de  R$  5.000.000,00  (cinco  milhões  de  reais)  para  o
invesƟmento contemplado6

5.3  O projeto  básico  e a  proposta  de negócios  a ser  apresentada ao Município  de Canela
deverá contemplar e conter:

5.3.1  caracterizações  das  tecnologias  aplicadas,  no  concernente  aos  equipamentos
principais;

5.3.2 critérios dos projetos civis e arquitetônicos;

5.3.3 plantas,  desenhos, memoriais,  licenças, especificações técnicas e cronogramas,
prazos e condições para implementação das etapas:

5.3.4 formas de execução do projeto durante as obras;

5.3.5 formas de execução da proposta de negócios e condução execuƟva do negócio ao
longo dos vinte (20) anos;

      5.3.6 as propostas deverão ser apresentadas com métodos próprios desenvolvidos por
cada licitante, segundo critérios de engenharia, arquitetura, urbanismo, mobilidade urbana,
turismo, cultura, meio ambiente, considerando e tendo por presente a relevância e aspecto
histórico do prédio CASA DE PEDRA.

6. PONTUAÇÂO DA PROPOSTA TÉCNICA

A proposta  deverá  ser  integrada  com os  métodos próprios  de  engenharia  e
construção, especialmente, com referência aos métodos de controle de projetos, qualificação
arquitetônica e ambiental, considerando especialmente presente a relevância do objeto da
concessão ao desenvolvimento turísƟco da cidade de Canela.

O projeto deverá atender a todas as Normas e Leis vigentes, priorizando os prin-
cípios de sustentabilidade que tornará o projeto diferenciado e adequado a normaƟvas ambi-
entais estabelecidas pela municipalidade.

a) - Demonstração de Conhecimento do Objeto e Plano de Intervenções Pro-
postas: Peso 15 pontos

 A apresentação pelo licitante de um texto de no mínimo 8 (oito) laudas, em fo-
lhas oİcio, escrito em espaço 1,5 e letra fonte 12, tendo por referência e encadeamento lógico
dos cronogramas das 3 etapas do empreendimento, onde o proponente deverá demonstrar
seu conhecimento da realidade arquitetônica, cultural, de infraestrutura e socioeconômico da
cidade de Canela e a relevância do objeto deste edital para o seu futuro. Deve também o texto
discorrer sobre o plano de Intervenções propostas ao longo do prazo de Concessão e o impac-
to no turismo e comércio local diante das Intervenções que serão realizadas, conforme objeto
deste edital.
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       b) - Apresentação de Projeto Básico: Peso 65 pontos

O proponente deverá apresentar um Projeto Básico, na forma exigível pelos
normas aƟnentes do CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo elou CREA - Conselho Regio-
nal de Engenharia e Agronomia, e lei 8666/93, que contemple todas as intervenções no local
objeto.

c) – Prazo para execução das obras: Peso 20 pontos

A concessionária através de cronograma İsico-financeiro e de execução, apre-
sentará os prazos para execução das etapas das obras a serem realizadas.

As propostas técnicas apresentadas pelos licitantes,  e que forem recebidas e validadas
pela Comissão Especial  de Licitações,  segundo os critérios estabelecidos no edital  e da Lei
Federal  n°  8.666/93,  Lei  Municipal  n°  4.300/2019  e  Lei  Municipal  n°  4.448/2020,  deverão
conter:

 a) Implantação da área, contendo todas as edificações propostas e existentes, 
com indicações de acessos, massas de vegetação e pavimentações (escala perƟnente) 
e equipamentos urbanos;

b) planta baixa esquemáƟca das intervenções (escala perƟnente);
c) estudos em 03 D (três dimensões) do complexo, de preferência com 

animação.
d) memorial descriƟvo básico descrevendo as tecnologias e materiais aplicados,

com ênfase nas soluções inovadoras e de sustentabilidade.

e) relato sobre o cronograma, condições de implementação e forma de 
condução execuƟva do projeto.

f) valor esƟmaƟvo proposto para cada intervenção, com apresentação de 
planilha orçamentária

AS PROPOSTAS TÉCNICAS, apresentadas pelas LICITANTES, serão avaliadas pela 
Comissão Especial de Licitação, em função da sintonia com as exigências deste termo de 
referência. Também serão avaliados a clareza, a objeƟvidade, a coerência e apresentação 
visual das propostas apresentadas. Serão avaliadas, julgadas e classificadas, mediante 
parecer fundamentado que obedecerá ao seguinte critério de pontuação:

1)  Demonstração do Conhecimento do : 15 Pontos
Excelente: nota 15 (quinze) pontos

  Bom: nota 7,5 (sete virgula cinco) pontos
 Regular: nota 5 (cinco) pontos
Insuficiente: nota 2,5 (dois virgula cinco) pontos

                    Nulo: nota 00 (zero) - desclassificado

2) Projeto Básico COMPLETO: 65 Pontos
 a)   Projeto básico: 20 (vinte) pontos

Excelente: nota 20 (vinte) pontos
Bom: nota 15 (quinze) pontos
Regular: nota 10 (dez) pontos
Insuficiente: nota 5 (cinco) pontos
Nulo: nota 00 (zero) - desclassificado
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b) Emprego de Tecnologias Inovadoras e Sustentabilidade: 15 Pontos
Excelente: nota 15 (quinze) pontos

                            Bom: nota 11 (onze) pontos
Regular: nota 7 (sete) pontos
Insuficiente: nota 3 (três)

                              Nulo: nota 00 (zero) - desclassificado

c) Integração com o Tecido Urbano e CaracterísƟcas da Cidade: 15 Pontos
Excelente: nota 15 (quinze) pontos
Bom: nota 11 (onze)  pontos
Regular: nota 7 (sete) pontos

     Insuficiente: nota 3 (três) pontos
Nulo: nota 00 (zero) - desclassificado

d) Valor Proposto: 15 Pontos
Acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões) nota: 15 (quinze) pontos
Valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões): nota 10 (dez) pontos

                              Abaixo R$ 5.000.000,00 (cinco milhões): nota 00 (zero) – desclassificado

3) Prazo para execução de obras: 20 Pontos
Prazo de 365 dias: nota 20 (vinte) pontos
Prazo de 365 dias a 500 dias: nota 10 (dez)  pontos
Prazo acima de 500 dias: nota 00 (zero) - desclassificado

Máximo de pontos a ser aƟngido pelo licitante: 100 pontos.

TABELA DA PONTUAÇÃO
1. Demonstração de Conhecimento do 
Objeto e Plano de Intervenções Propostas

Máximo 15 pontos

2. Projeto Básico Completo Máximo 65 pontos
3. Prazo para execução das obras Máximo 20 pontos

TOTAL Máximo 100 pontos

7. ZONEAMENTO
O Plano Diretor estabelece o Zoneamento ZM1E para as áreas concedidas.

8. CONDIÇÕES DE USO PARA LICITAÇÃO
A seguir serão apresentadas as diretrizes mínimas para exploração da área objeto de concessão, 

que deverão ser atendidas pela CONCESSIONÁRIA. Deverão ser observadas ainda, aquilo que for esta-
belecido no CONTRATO e nos demais documentos que compõem o EDITAL.

Em até seis meses, após a assinatura do Termo de Entrega do Bem Público Concedido, a CONCES-
SIONÀRIA deverá apresentar, ao PODER CONCEDENTE, o Plano de INTERVENÇÃO previsto para áreas 
concedidas, que poderá ser atualizado de forma periódica.
O Plano de Intervenção deverá apresentar um cronograma global do que será feito.
. Para as obras e reformas e adequações, deverá ser apresentado um projeto básico contendo:

1. Memorial DescriƟvo
2. Desenhos: plantas, cortes, elevações, elétrica e hidráulica
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3. Orçamento: planilha de quanƟdades e custos
Fica facultado ao PODER CONCEDENTE o acompanhamento do atendimento dos encargos previstos 
para efeito de fiscalização do cumprimento do Plano de Intervenções.

9.  ENCARGOS DE GESTÃO

9.1. Vigilância e segurança patrimonial
 Prover a vigilância e segurança constante do patrimônio e dos usuários nas áreas de uso público 

objeto de concessão;
Disponibilizar ao PODER CONCEDENTE quando solicitado, o acesso às imagens de segurança que 

forem geradas, devendo mantê-las disponíveis por pelo menos 6 (seis) meses;
Comunicar imediatamente à autoridade policial e ao PODER CONCEDENTE, casos de danos ao pa-

trimônio natural e histórico-cultural, ou ainda o flagrante de ocorrência de crimes ambientais e outros 
delitos. 

9.2. Gerenciamento de Resíduos e Limpeza
Prover de forma adequada a limpeza e o gerenciamento de resíduos nas áreas de uso público ob-

jeto de concessão;
O gerenciamento deverá tratar da coleta interna, armazenamento e desƟnação de todos resíduos 

gerados nas áreas concedidas, observando as melhores práƟcas de proteção do meio ambiente;
  Promover o reuso de resíduos gerados na medida do possível;

 UƟlizar na medida do possível, coletores e espaços de armazenamento que impeçam o acesso 
de animais;

 Atender as normaƟvas específicas sobre resíduos, em especial legislações aplicáveis sobre ge-
radores comerciais.

9.3. Prevenção e Combate de Incêndio
 Observar a legislação e normas vigentes quanto à segurança e proteção contra incêndio, nas infra-

estruturas e áreas de uso público objeto de concessão;
Considerar as orientações e recomendações esƟpuladas pelo PODER CONCEDENTE, quanto à parƟ-

cipação em oficinas de treinamento, procedimentos prevenƟvos e operacionais de combate a incên-
dios;

 Apresentar relatório de ocorrências anualmente.

9.4. Gerenciamento de Riscos e ConƟngências
 Realizar o Gerenciamento de Riscos e ConƟngências nas áreas de uso público objeto de conces-

são, conforme normaƟvas vigentes e documentos de gestão, que estabelecem o roteiro e requisitos 
para elaboração do Plano de Gerenciamento de Riscos e ConƟngências;

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar Plano de Gerenciamento de Riscos e ConƟngências até 90 
dias após a assinatura do contrato, para avaliação e aprovação do PODER CONCEDENTE;

 A CONCESSIONÁRIA deverá contratar seguro para os usuários das áreas concedidas, seguro de 
responsabilidade civil, incêndio e patrimonial.

10.  ORIENTAÇÔES PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS
10.1 ObjeƟvo geral
Todas as intervenções de cunho civil ou de infraestrutura a serem propostas pelas empresas inte-

ressadas deverão ser apresentadas em forma de Projeto Básico, o qual é composto por: desenhos, me-
morial e planilhas orçamentárias, especificações técnicas, memorias de cálculo, cronogramas İsico fi-
nanceiro e de execução.
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A entrega inicial destes documentos deverá ser plenamente eficiente à compreensão dos resulta-
dos pretendidos quanto aos métodos execuƟvos, materiais, acabamentos, programa da edificação. De-
verão ser perseguidos e detalhados em projeto os seguintes preceitos:

Execução dos serviços e obras, sob completo atendimento das normas ABNT, e melhores práƟ-
cas de Engenharia, obtendo alta qualidade;

OƟmização do reaproveitamento dos materiais;
Estabelecer planos, efetuar controle e miƟgação de riscos de segurança;
Controle dos resíduos do canteiro e frentes de serviço, incluindo cuidados para não ocorrência 

de vazamentos, emissões ou lançamento de resíduos e produtos agressivos;
Planejamento e Controle da logísƟca das obras, incluindo sinalização e interfaces com a popula-

ção, concessionárias, órgãos públicos;
Controle da movimentação de veículos e equipamentos, minimizando impactos na roƟna das 

comunidades e suas vizinhanças;
Atendimento de prazos estabelecidos nos cronogramas;
Priorizar a definição e futura uƟlização de materiais ecologicamente adequados, nas obras tem-

porárias (canteiros, acessos provisórios, etc.) ou permanentes

10.1 Legislação e Normas
Deverão ser atendidas todas as normas e legislação vigentes na época da execução do projeto, em 

especial as descritas a seguir:
a) Código de Obras e Edificações, e demais legislações perƟnentes da Prefeitura do Município de 

Canela /RS.

b) Legislação e norma específica de acessibilidade: NBR 9050 da ABNT; Decreto Federal nº 
5.296/2004, que regulamenta as Leis nº 10.048/2000, que dá prioridade de atendimento, e nº 
10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 
pessoas portadoras de deficiência, ou com mobilidade reduzida.

c)  Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Município de Canela.
d) Adotar medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água.
e) Decreto Federal n° 4059/2001 que regulamenta a Lei nº 10.295/2001, que dispõe sobre a PoliƟ-

ca Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, e dá outras providências; Portaria nº 163/2009 
do InsƟtuto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, que estabelece

Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência EnergéƟca de Ediİcios Comerciais, de 
Serviços e Públicos (RTQ-C), que contém os quesitos necessários para classificação do nível de eficiên-
cia energéƟca do ediİcio; Portaria nº 185/2009 do INMETRO, que estabelece o Regulamento de Avalia-
ção da Conformidade do Nível de Eficiência EnergéƟca de Ediİcios Comerciais.

f) Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas – ABNT. Na inexistência de Normas Técni-
cas Brasileiras, deverão ser obedecidas as Normas Técnicas Internacionais.

g) Normas e procedimentos das Concessionárias de serviços locais.
h) Instruções e resoluções dos órgãos Sistema CREA / CONFEA.
i) Sem prejuízo de quaisquer outras que se aplicarem

10.3 Definição do projeto

O Projeto Básico deverá apresentar, com clareza, o parƟdo adotado contendo plantas, elevações e 
cortes em escalas adequadas para visualização da concepção estrutural e/ou das instalações comple-
mentares conforme o caso (redes ou sistemas).
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A definição do parƟdo do projeto caberá à contratada, que deve propor intervenções que sejam 
capazes de melhor desenvolvimento das aƟvidades de uso propostas aliado às responsabilidades técni-
cas das disciplinas de engenharia e arquitetura com atenção especial a:

Revisão estrutural – deverão ser avaliados os locais que necessitam de recuperação estrutural a
fim de garanƟr segurança total ao uso dos prédios 

Proposta de intervenções nos layouts para proporcionar qualidade de ambiente internos, com 
trocas de revesƟmentos e acabamentos internos de qualidades estéƟca e de durabilidade.

Recuperação de infraestruturas elétricas e hidráulicas para adequação às normas vigentes, com
inclusão de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA em locais desprotegidos.

Poderá ser proposto pelo projeƟsta, melhoria através de intervenções na arquitetura existente.
Esses elementos serão complementados por memorial descriƟvo sumário, com especificações básicas 
gerais dos materiais e acabamentos a serem uƟlizados, que permita uma esƟmaƟva de custo, além de 
conter:

a) Especificação de Materiais: definidos no Estudo Preliminar. Os materiais adotados no antepro-
jeto deverão ser avaliados de acordo com o custo prévio esƟmado, dando-se preferência àqueles que 
evitem agressões ao meio ambiente tanto quanto à sua produção, extração como quanto à uƟlização 
na obra. 

b) EsƟmaƟva de Custo da Obra: deve conter a área de construção e o custo de sua execução, com 
os devidos valores considerados pela empresa, podendo ser adotados boleƟns referenciais ou valores 
de mercado, desde que devidamente cotados.

c) Escala para apresentação: 1:100.
d) EsƟmaƟva de Custo do Projeto: após o recebimento do Projeto, a comissão técnica, analisará o 

produto, devendo apresentar parecer à contratada, aprovando ou solicitando correções de projeto que
entenda perƟnente.

10.4 Forma de entrega e Apresentação
O projeto deverá ser entregue na forma de Caderno Técnico em uma via impressa.
Na entrega final, os desenhos deverão ser entregues em  (arquivos dwg no caso de desenhos em 

AutoCAD na versão 2019 ou superior), além de uma cópia (em papel) de cada original, devidamente 
numerados, datados e assinados. 

Os desenhos deverão ser elaborados na escala ideal de compreensão e conter informações técni-
cas necessárias, de forma clara, sem deixar margem à dúvida, principalmente no que se refere à execu-
ção das obras.

Os desenhos deverão ser distribuídos nas respecƟvas pranchas de maneira que facilite a visualiza-
ção, tendo lógica sequencial de apresentação e, em outros casos, lógica sequencial de execução de ser-
viços.

Planilhas e memoriais (descriƟvos e de cálculo) na apresentação final deverão ser entregues em 
meio digital (gravados em programas MicrosoŌ Excel no caso de planilhas e MicrosoŌ Word para os 
memoriais, , além de um jogo de cópia formato A4, devidamente numerados, Ɵtulados, datados, enca-
dernados e assinados pelos responsáveis técnicos devidamente habilitados.

Os cronogramas İsicos deverão ser entregues com proposta dos prazos de execução de cada inter-
venção, sendo apresentados em folhas tamanho “A4” (com cabeçalho e rodapé), numerados, Ɵtulados,
datados e assinados pelos responsáveis técnicos

10.5 ART’s e RRT’s de Responsabilidades
A responsabilidade da elaboração do Projeto Básico deverá ser de um Engenheiro Civil e/ou Arqui-

teto, devendo ser providenciado, junto ao conselho de classe – CREA/CAU, a emissão de Anotação de 
Responsabilidade técnica – ART ou Registro de Responsabilidade técnica – RRT, que será entregue jun-
to aos demais documentos. A responsabilidade relaƟva à etapa de execução de todos os serviços pre-
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tendidos deverá constar em nova emissão de ART/RRT e será condicionante à liberação de início dos 
serviços.

10.6 AS BUILT
Quando do término dos serviços em todas as edificações em que serão feitas intervenções, adequações
e manutenções, a contratada deverá elaborar todos os desenhos complementares e os detalhamentos 
que
tornem plenamente compreensíveis todos os elementos que compõem cada obra exatamente “como 
construído”, tornando facilitada qualquer intervenção futura. Os projetos deverão conter minimamen-
te: 

Implantação geral
Planta baixa
Planta de layout sugerido para aƟvidade proposta
Planta de cobertura
 cortes
 elevações
Detalhamento os caixilhos
Planta hidráulica (água quente e fria e águas pluviais)
Planta hidráulica (esgoto)
Planta elétrica de circuitos e quadros de distribuição
Planta elétrica com pontos de tomada/interruptores
Planta de luminotécnica
Planta de SPDA
Detalhamentos diversos
Planta de pisos e revesƟmentos
Deverá seguir a NBR 14645-1: Elaboração de “Como Construído” ou “As Built” para Edificações.

O trabalho consisƟrá no levantamento de todas as medidas existentes, transformando as informações 
aferidas em desenho técnico e memorial descriƟvo, de forma a representar a atual situação de todo o 
empreendimento.

Desta forma, será criado um registro das alterações ocorridas durante a obra, facilitando a ma-
nutenção de futuras intervenções.

Este registro deverá conter os desenhos em formato eletrônico DWG, PDF, e todos os docu-
mentos deverão ser impressos em papel, em tamanho coerente à escala uƟlizada, bem como assinados
e gravados em mídia digital.

Deverá ser apresentada também planilha orçamentária atualizada contendo os custos efeƟva-
mente gastos com a obra, devidamente comprovados através de Contabilidade Específica. 

Apresentação do Plano de Negócios Referencial e Estudo de Viabilidade Econômica, conforme 
definido na lei 4.300/2019.

ANEXOS:

 Matricula n0 17.323
 
Matricula n0 955

Matricula n0 11.471

Matricula n0 23866


