
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Governança, Planejamento e Gestão
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

MEMORIAL     DESCRITIVO  
 

OBRA: Ampliação dos passeios públicos e construção de áreas de estar (Parklets)
LOCAL: Rua Felisberto Soares
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Canela
ÁREA: 1.482,00m²

 APRESENTAÇÃO

O presente Memorial Descritivo apresenta elementos técnicos necessários para as
obras  de  ampliação  das  calçadas  de  parte  da  Rua  Felisberto  Soares,  no  trecho
compreendido entre as ruas Dona Carlinda e Borges de Medeiros, considerando a retirada
do calçamento existente, colocação de nova pavimentação de basalto de acordo com o
padrão exigido pelo Plano Diretor, inserção de piso tátil integrado e adequação de rampas
de acesso para PNE.

A proposta contempla também a construção de áreas públicas de estar (parklets)
que são pequenos locais com bancos, jogos, biblioteca de livros usados, para uso comum.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

A Rua Felisberto Soares é um local de amplo acesso da população e visitantes do
Município uma vez que seu eixo conduz diretamente à Igreja Matriz N. Sra. de Lourdes e, no
outro sentido, à praça João Corrêa. 

Entende-se  necessária  a  reforma  dos  passeios  públicos  para  qualificação  e
adequação  do  calçamento,  com  a  colocação  de  piso  tátil  integrado,  alargamento  das
calçadas,  manutenção  dos  canteiros  e  colocação  de áreas  de estar  externas  (parklets)
permitindo melhor trânsito das pessoas, melhor acessibilidade e incentivando o fluxo sem
veículos. 

Assim,  serão  retiradas  as  vagas  de  estacionamento  dos  dois  lados  da rua  para
ampliação das calçadas e melhora da oferta de lazer e áreas de passeio.

OBJETIVOS DO PROJETO:

- qualificar os passeios a fim de proporcionar percursos mais adequados e seguros;

- adequar os passeios a legislação municipal, contemplando a acessibilidade;

- incentivar o trânsito sem veículos;
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- oferecer áreas de estar públicas, no decorrer do percurso proposto, dos dois lados da rua
com  o  objetivo  de  promover  a  convivência,  estimular  a  participação  popular  e  o
compartilhamento de áreas de lazer e entretenimento além do descanso e contemplação;

DIRETRIZES DO PROJETO:

- adequação das calçadas da Rua Felisberto Soares;

- utilização de pavimentos em basalto (cortes e tamanhos diferenciados) nos tons de cinza e
detalhes na cor ferrugem, conforme modelo que está sendo implantado na área central da
cidade (Avenida Osvaldo Aranha e Praça João Corrêa);

- padronização dos bancos de acordo com modelos já utilizados no projeto de revitalização
da Praça João Corrêa e jardins da Igreja Matriz;

- ampliação da oferta de áreas públicas de estar, lazer, descanso e contemplação.

INFORMAÇÕES INICIAIS

 Todas  as  cópias  de  documentos  necessários  ao  bom  andamento  dos  trabalhos
deverão ser providenciadas pela empresa CONTRATADA. No momento do “Termo de Início”
da obra, serão fornecidas as cópias em meio digital dos respectivos arquivos de desenho e
texto de todo o projeto. Estas cópias deverão estar disponíveis na obra para fácil acesso às
informações.

 A obra deverá ter direção de engenheiro ou arquiteto responsável pela execução, com
o  devido  registro  na  entidade  (CREA ou  CAU).  A condução  dos  trabalhos  deverá  ser
exercida por este profissional e todo contato entre a fiscalização das obras e o contratante
deverá ser, preferencialmente, por este profissional.

A empresa CONTRATADA deverá se responsabilizar pela manutenção e pelo uso de
equipamentos de prevenção de acidentes (EPI) dos funcionários,  além da segurança de
máquinas, equipamentos e materiais, fornecendo aos operários e todos os equipamentos de
segurança  necessários  e  exigidos  pela  legislação  vigente,  tais  como  capacetes,  botas,
óculos,  luvas,  etc e outros que se fizerem necessários de acordo com o trabalho a ser
desenvolvido. 

Durante a execução da obra deverá ser procedida a remoção periódica de quaisquer
detritos e entulhos de obra que se acumularem no canteiro. A retirada sistemática deverá
ser executada por veículo adequado. Caberá a  empresa  CONTRATADA dar solução
conveniente ao lixo gerado no canteiro de obra, separando os diversos materiais em local
apropriado. Durante todo o período de execução da obra, os acessos à obra, sejam para
veículos ou para pedestres, deverão ser mantidos em perfeitas condições de tráfego.
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A empresa CONTRATADA será responsável pela segurança do patrimônio público,
durante todo o período de execução, inclusive às noites, finais de semana e feriados, até a
emissão do Termo de Recebimento Provisório pela CONTRATANTE através da fiscalização. 

A  empresa  CONTRATADA será  inteiramente responsável pela manutenção da
segurança nas áreas sob sua responsabilidade até a entrega definitiva da obra.

O CONTRATANTE, em hipótese alguma, se responsabilizará por eventuais roubos
de materiais ou equipamentos da  empresa  CONTRATADA ou por danos que venham
ocorrer na obra e nas áreas de sua propriedade entregues à responsabilidade da empresa
CONTRATADA durante a vigência do CONTRATO.

O Diário  de  Obras  deve  estar  na obra,  atualizado  diariamente  pelo  responsável
técnico  da  empresa,  com  as  informações  dos  serviços  executados,  das  condições
climáticas,  dos funcionários  lotados  no  canteiro  e  demais ocorrências.  Semanalmente o
Diário será recolhido pela Fiscalização para vistas. 

Se algum serviço for  executado sem vistoria e/ou aprovação da fiscalização,  seu
andamento deverá ser registrado por meio de levantamento fotográfico para comprovação
do que foi realizado.

Por tratar-se de obra a ser executada em via pública, onde a quantidade de usuários
do  passeio  é  elevada,  está  proibida a  entrada  de  estranhos  ao  canteiro.  A critério  da
fiscalização  e  com  o  aceite  da  empresa  CONTRATADA,  poderá  haver  mudanças  de
localização das telas de fechamento para atendimento a alguma necessidade especial do
Município  ou  imprevista  que venha  a ocorrer  no  período  da  obra,  desde  que não haja
prejuízos  a  nenhuma das  partes  e  mediante  emissão  de  Laudo  Técnico.  É  importante
ressaltar a necessidade de acesso permanente aos estabelecimentos locais permitindo a
passagem  dos  usuários  e  de  veículos  que  se  utilizem  dos  acessos  particulares,  sem
quaisquer impedimentos ou limitações.  Assim, quando uma passagem estiver  bloqueada
para execução dos trabalhos, outra deverá estar desimpedida permitindo livre acesso.

Os  materiais  e/ou  processos  construtivos  não  explicitados  nesse  documento,
deverão  ter  solução  apresentada  pelo  responsável  técnico  da  empresa  CONTRATADA,
levando em consideração o conceito estético do projeto e a economicidade.

A execução de todos os serviços aqui especificados são de inteira responsabilidade
da empresa CONTRATADA, ficando a cargo da fiscalização apenas a supervisão.

As  planilhas de medição serão elaboradas pela empresa CONTRATADA,  apenas
com os serviços executados no período e entregues à fiscalização para conferência com
relatório fotográfico dos itens medidos.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
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1.1 Placa indicativa da obra
Será instalada placa informativa da obra, em chapa galvanizada nº22, conforme modelo

da Prefeitura Municipal, junto a placa da empresa CONTRATADA, executora dos serviços,
que deverão permanecer fixas em local  adequado, na obra, durante todo o período dos
serviços.

1.2 Isolamento da obra com tela plástica
Para isolamento de áreas de trabalho específicas, deverá ser instalada tela plástica em

polipropileno  com  altura  de  1,20m.  Deverá  ser  mantido  corredor  de  passagem  para
pedestres, fazendo uso das vagas de veículos (se necessário), mantendo a segurança dos
usuários. A empresa deverá providenciar a autorização necessária para o uso das referidas
vagas junto a Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana e informar à
fiscalização assim que obtida a autorização. 

 
1.3 Serviços topográficos para pavimentação

A empresa CONTRATADA deverá verificar criteriosamente as dimensões, alinhamentos,
recuos, afastamentos, ângulos e níveis do projeto em relação às reais condições do local.
São de responsabilidade da empresa CONTRATADA os problemas ou prejuízos causados
por  erro na localização de qualquer elemento construtivo,  mesmo após a aprovação da
fiscalização.  É  muito  importante  que  seja  observado  o  calçamento  existente  e  seu
alinhamento, bem como recuos e pavimento asfáltico pré existentes.

A ocorrência de erro na locação da obra será de responsabilidade exclusiva da empresa
CONTRATADA  a  qual  recairá  a  obrigação  de  executar  prontamente  as  demolições,
modificações  e  reposições  pertinentes,  a  juízo  da  fiscalização  e  por  sua  conta,  não
justificando abonos por eventuais atrasos ocorridos no cronograma da obra. As principais
linhas norteadoras de projeto, deverão ser marcadas com equipamento topográfico, a fim de
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prevenir erros principalmente nos desníveis de rampas de acesso de pessoas e veículos e
novos canteiros a serem executados. 

1.4 Execução de depósito em canteiro de obra
O  galpão  de  obra  será  instalado  em  local  decidido  conjuntamente  pela  empresa

CONTRATADA e pelo CONTRATANTE. As despesas para manutenção de suas instalações
são  de  responsabilidade  da  empresa  CONTRATADA e  deverão  garantir  condições  de
higiene satisfatória de acordo com as exigências da saúde pública e atender as Normas
Regulamentadoras  do  Ministério  do  Trabalho.  É de responsabilidade da  empresa
CONTRATADA a conservação do depósito,  materiais  armazenados e o impedimento de
acesso de pessoas não autorizadas.

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 Retirada de pavimentação de basalto existente / 2.2 Carga e descarga das pedras 
de basalto retiradas /  2.3 Transporte do material retirado 

A retirada do basalto existente deverá se dar com todos os cuidados, de modo a
preservar as peças para futuro reaproveitamento. Já o meio fio não será reaproveitado uma
vez que,  por  ser muito antigo,  não oferece resistência à retirada para reaproveitamento,
tornando-se  inapropriado  ao  uso.  O  novo  padrão  adotado  será  de  meio  fio  e  sarjeta
conjugados, moldados in loco, com máquina extrusora.

A empresa CONTRATADA fará carga, transporte e descarga, dando destinação final
a todo material resultante de demolição (bota-fora, detritos e entulhos) da parte antiga da
calçada, para empresa licenciada. Os entulhos não poderão ficar depositados no canteiro de
obras. 

O local da obra deverá ser corretamente sinalizado, atendendo às normas
pertinentes. O material retirado a ser reaproveitado pelo Município, deverá ser depositado
de forma organizada e segura na sede da Secretaria Municipal de Obras, na Rua Júlio Travi,
nº 795, no Distrito Industrial. 

2.4 Demolição parcial  de  pavimento asfáltico /  2.5  Carga e descarga de materiais
diversos / 2.6 Transporte do material retirado

Para execução da complementação da calçada existente, a empresa CONTRATADA
deverá demolir parcialmente o asfalto na largura de 2m junto ao atual meio-fio por toda a
extensão da rua contemplada neste projeto. Assim, será ampliado o passeio e reduzida a
área da pista de rolamento.
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A empresa CONTRATADA fará carga, transporte e descarga, dando destinação final
a todo material resultante de demolição para empresa licenciada. Os entulhos não poderão
ficar depositados no canteiro de obras. 

2.7 Retirada de vegetação (canteiros existentes)

Os canteiros existentes serão redimensionados e distribuídos de forma adequada à
nova largura da calçada e posição das áreas de estar.

Assim, a vegetação atual deverá ser retirada e os canteiros refeitos nos locais que
constam  no  projeto.  Os  contornos  dos  canteiros  devem respeitar  o  modelo  padrão  de
calçadas, conforme o plano diretor do Município e detalhamento apresentado em projeto.

3. DRENAGEM

3.1 e 3.2 Meio fio e sarjeta conjugados, de concreto, moldados in loco (trechos curvo e
reto)

O meio-fio é um elemento destinado a separar a faixa de pavimentação da faixa de
passeio,  podendo ser  de  concreto,  neste  caso  moldado  in  loco.  A sarjeta  é  um canal
longitudinal, destinado a coletar e conduzir as águas pluviais para o sistema de drenagem
podendo ser de concreto e,  neste caso,  moldado in loco. Assim a composição dos dois
elementos em peça única deverá dar uniformidade ao conjunto  e melhor condução das
águas pluviais coletadas.

4. PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS

4.1 Escavação material 1ª CAT 
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A escavação destina-se a remoção de solos inadequados, com pouco suporte para
compactação, na altura média de 20 cm.

4.2 Carga e descarga de misturas de solos e agregados / 4.3 Transporte em caminhão
basculante

A empresa CONTRATADA fará carga, transporte e descarga, dando destinação final
a todo material resultante da escavação para empresa licenciada. Os entulhos não poderão
ficar depositados no canteiro de obras. 

4.4 Espalhamento de material de 1ª categoria

Será  realizado  um  enchimento  com  material  de  suporte  com  compactação  nas
rampas e demais acessos, de cerca de 20cm. A umidade do solo será mantida próxima da
taxa ótima, admitindo-se a variação de no máximo 3%.

Será mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas, tanto no que
se refere à umidade quanto ao material.

4.5 Regularização e compactação de subleito
Será  executada  movimentação  de  terra  de  forma,  regularização  e  compactação,

levando em consideração os níveis  estabelecidos em projeto.  Este processo deverá ser
executado em toda a extensão do calçamento incluindo as novas áreas a serem calçadas
que não existiam anteriormente, assim como as rampas de acessos de pedestres. O aterro
será compactado até atingir um “grau de compactação” de no mínimo 95%, com referência
ao ensaio de compactação normal de solos e nivelado de forma a se adaptar as cotas
previstas em projeto.

4.6  Embasamento  de  material  granular  /  4.7  armação  em  tela  de  aço  soldada
nervurada

Sobre o solo  preparado  deverá  ser  aplicada  camada contínua  de  pó  de  brita  e
cimento, no traço 0,5:2, que deverá ser umedecida e ficar com espessura final de 10 cm.
Essa camada de assentamento somente deverá ser misturada e aplicada no momento da
instalação do piso.

Nos  rebaixos  para  acessos  de  veículos,  na  largura  dos  passeios,  deverá  ser
colocada armação de tela em aço CA-60, 4,2 mm, malha (10x10)cm, soldada, nervurada
para reforço da base em função do trânsito de veículos nestes locais. 
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4.8 Pavimento em basalto (37x37)cm / 4.9 Tabeira em pedra basalto (15x30)cm / 4.10
Tozetos em basalto (10x10)cm

Os pisos de basalto com dimensões 37x37cm (pavimento principal –  tons de cor
cinza uniforme), 15x30cm (tabeiras –  tons de cor cinza uniforme) e 10x10cm (tozetos –
tons de cor ferrugem), terão junta corrida de 10  mm em cimento e areia traço 1:3,
assentado sobre camada de pó de brita e cimento previamente executada, compactada e
nivelada. 

Prever caimento para recolhimento adequado das águas pluviais, para as caixas
com grelhas em concreto existentes.

O piso deverá ser assentado uniformemente para que fique firme e compacto. O
rejunte deve ser executado com argamassa de areia fina de traço 1:3, com alisamento.
Após concluído, todo o trecho deverá ser limpo e lavado, de forma que não fiquem restos
de argamassa sobre as pedras. 

Os tozetos serão colocados nas intersecções de quatro peças do basalto 37x37cm,
em  todo  perímetro  de  intervenção.  A  empresa  CONTRATADA  deverá  primeiramente
posicionar as peças para aprovação da fiscalização.

4.11 Fornecimento e assentamento de piso podotátil  (alerta)  /  4.12 Fornecimento e
assentamento de piso podotátil (direcional)

Trata-se de fiada contínua com piso tátil integrado, conforme preconiza a NBR 9050,
devendo estar perfeitamente nivelados com o piso da calçada, para que não formem
desníveis.
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Os pisos táteis acessíveis (direcionais e de alerta) constituem-se de peças pré-
fabricadas molduradas em concreto, de dimensões (250x250x20)mm, com relevo na altura
de 5 mm, antiderrapante, alto tráfego (resistência à compressão 35Mpa), na cor vermelha
(alerta) e amarela (direcional). Para o assentamento deverá ser utilizada argamassa colante
industrializada específica de tonalidade cinza, ou conforme instruções do fabricante.

Alerta: A forma do  piso alerta  se  constitui  em troncos  –  cônicos  compostos  na
superfície plana.

Direcional:  A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um único
sentido na superfície plana.

 

    Piso alerta               Piso direcional

5. BANCOS E PEDRAS DECORATIVAS

5.1  Fornecimento  e  assentamento  de  pedra  basalto  recortada,  dimensões
(20x45x10)cm

As  bases  laterais  dos  bancos  em  madeira  serão  executadas  com  pedra  basalto
recortada, dimensões uniformes de (20x45x10)cm, superfície lisa e uniforme em tons de cinza,
perfeitamente alinhadas e aprumadas. Deverão obedecer rigorosamente as dimensões e
alinhamentos no projeto arquitetônico. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes,
com argamassa  e  impermeabilização,  cuja  espessura  não  deverá  ultrapassar  15mm.  A
argamassa a ser utilizada terá traço de 1:2:8 (cimento, cal e areia média).

5.2 Perfil metálico tipo cantoneira (“L”)
A parte inferior dos bancos deverá ser reforçada por cantoneira de perfil metálico, do

tipo “L” e ser chumbada junto as bases laterais dos bancos, executadas em alvenaria e
revestidas em placas de basalto, conforme figura abaixo.
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5.3 Madeira serrada aparelhada para bancos
Os bancos serão executados em ripado de madeira. Devem seguir as dimensões gerais

estabelecidas em projeto, devendo ser concebidos pautados nas recomendações que se
seguem e nas normas gerais aplicáveis.

Os assentos devem ser confeccionados em ripado de madeira de lei (grápia ou similar).
As ripas devem ser adequadamente aparelhadas, a fim de garantir uma superfície lisa isenta
de rebarbas ou ondulações. Devem ter suas pontas aparadas conforme indicado. Para a
instalação  junto  à  base  em  pedra,  utilizar  estrutura  em  barra  chata  de  ferro  fundido,
acabamento  pintura  eletrostática  na cor  preta  e  parafusos metálicos  de  rosca  e porcas
galvanizados. Os parafusos devem ficar com as cabeças recuadas em relação à superfície
das ripas e, como acabamento, utilizar gaxetas circulares em madeira.

O encosto é composto por ripado de madeira e peças de travamento, cujo encaixe
deverá seguir o projeto, garantindo uma boa execução. As peças deverão ser instaladas nos
vigamentos inferiores da estrutura do banco, e utilizar sistemas de encaixe macho-fêmea e
posterior parafusamento das peças principais de apoio.
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5.4 Pintura dos bancos em madeira

A aplicação do revestimento acrílico alto brilho (impregnante),  com protetor  solar,
deverá  ser  de  três  a  quatro  demãos,  conforme  for  necessário,  para  a  superfície  ficar
uniforme. 

Para diluição deve-se  seguir  as  instruções  específicas  do  produto  e  utilizar  as
quantidades indicadas pelo fabricante. O tempo de secagem completa é de 18 h a 24 h.

5.5 Grade arvoreira redonda em ferro

As grades arvoreiras deverão ser  executadas em ferro,  em formato circular,  com
diâmetro de 1,0 m. Serão utilizadas ao redor das árvores com a finalidade de aumentar a
área de absorção da raiz e permitir o acesso de pessoas em seu eixo, tornando a área de
acessibilidade maior e dando melhor acabamento.

6.0  PARKLETS
Os parklets são áreas de estar, abertas, externas, a serem construídas nos espaços

das vagas de estacionamento de veículos, ao longo da Rua Felisberto Soares, entre as
Ruas Borges de Medeiros e a Dona Carlinda. 
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Estas  pequenas  áreas  de  estar,  serão  construídas  e  estruturadas  em  madeira
plástica, material sustentável, ecologicamente correto e 100% reciclável.

Por  ser  composta  por  plásticos  reciclados  e  cargas  (como a casca de arroz),  a
madeira plástica deverá utilizar o processo de intrusão e suas vantagens, traduzindo-se em
um processo totalmente sustentável, sendo reciclada e reciclável, imune à ação de cupins. 

As  principais  características  da  madeira  plástica  estão  relacionadas  a  sua
resistência. Por não apodrecer nem deteriorar, apresenta boa durabilidade. É imune à ação
de cupins,  não apresenta rachaduras,  não solta pedaços (farpas),  permite fácil  limpeza,
exige manutenção reduzida ou nula principalmente por não absorver umidade.

6.1 Perfil em madeira plástica (deck) / 6.2 Perfil em madeira plástica (cama de deck)
As bases de cada um dos parklets serão feitas em madeira plástica. A estrutura de

barrotes  que sustentará  o  piso  do deck  (cama)  também será executada  com perfis  de
madeira  plástica  (25x100x2960)mm,  com parafusos  de  fixação bicromatizados,  diâmetro
(5,0 x 40)mm, na cor marrom.

Para  o  deck,  serão  utilizados  perfis  boleados  em  02  arestas,  com  dimensões
(25x100x2960)mm, para revestimento da estrutura da base.

6.3  Tampa  para  acabamento /  6.4,  6.8  e  6.9  Parafusos  de  fixação  bicromatizados
(fixação deck, assentos e revestimentos)

Para a execução dos decks, os assentos, os revestimentos e todas as partes que
envolvam  madeira  plástica  serão  utilizados  parafusos  de  fixação  bicromatizados
(revestimento  superficial  com  a  finalidade  de  aumentar  a  resistência  à  corrosão  e  ao
desgaste).

Para melhor acabamento e proteção adequada dos parafusos,  após sua fixação,
deverão ser colocadas as tampas, na mesma cor marrom, injetadas, diâmetro (10 x 4,2)mm.
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6.5  Perfil  em  madeira  plástica  (assentos)  /  6.6  Perfil  em  madeira  plástica
(revestimento) / 6.7 Perfil em madeira plástica (estrutura)

De forma geral, o parklet será todo executado em madeira plástica. Para os assentos
o perfil  a ser  utilizado terá as dimensões de (25x100x2960)mm sendo boleado em duas
arestas.  Para  o  revestimento  do  restante  da  área  do  parklet,  será  utilizado  perfil
(20x100x2960)mm. Já para as estruturas dos bancos, meias paredes e mesas, o perfil a ser
utilizado será (25x48x2960)mm. Todos os perfis são na cor marrom, com acabamentos em
tampas de parafusos injetadas, na mesma cor.

6.10 Treliça em madeira plástica
Em cada parklet haverá uma parte de acabamento na parte superior da meia parede

a ser executada com treliça.
As treliças, da mesma forma que o restante da estrutura, serão de madeira plástica,

no mesmo padrão e cores das demais peças compondo um conjunto uniforme.

6.11 Perfil em madeira plástica para jogo de tabuleiro
Um dos parklets terá um jogo de tabuleiro sobre o deck (piso). Este tabuleiro será

quadriculado, executado em madeira plástica, de duas cores diferenciadas. As peças terão
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tamanho suficiente para que os usuários possam manuseá-las e deslocá-las, caminhando
sobre o tabuleiro.

6.12 Transporte / 6.13 Instalação
Os perfis de madeira plástica deverão ser embalados e acondicionados de forma

adequada para que não sofram flexões, deformações, riscos ou exposições inadequadas,
comprometendo sua utilização. O transporte será feito até um local próximo da obra onde a
madeira plástica será depositada para posterior utilização. 

A instalação dos parklets deverá ser feita conforme planta de localização e plantas
baixas, com os detalhes mencionados em planta e memoriais e em plenas condições de
uso.

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.1 Limpeza geral da obra
Durante  todo  o  período  de  execução  dos  serviços,  os  acessos  aos  pedestres

deverão  ser  mantidos  em  perfeitas  condições  de  tráfego.  Assim,  se  faz  necessária  a
remoção periódica de entulhos e restos de material, para que não se acumulem no canteiro.

O recolhimento e destinação devem estar de acordo com a Resolução CONAMA 307
e  normas  pertinentes  a  destino  de  resíduos  sólidos.  De  forma  geral,  a  obra  deverá
permanecer sempre limpa e isenta de entulhos. 

Após a conclusão de cada etapa do calçamento, deverá ser realizada a limpeza geral
das pedras de basalto para posterior utilização dos passeios. A limpeza periódica aumenta a
vida útil do material além de evitar que a superfície se torne lisa e perigosa.

Disposições finais
Em todos  os  serviços  deverá ser  observada  uma perfeita  execução  da  empresa

CONTRATADA. Ficará a critério do fiscalizador da Prefeitura Municipal de Canela impugnar
qualquer serviço executado que não satisfaça as condições aqui prescritas.

Carina Rodolfi Boeira Rizzo Tatiana Ferreira da Silva
Arquiteta e Urbanista CAU BR A42978-3 Arquiteta e Urbanista CAU BR A22910-5

Canela, Setembro de 2020.
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