PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA DE GOVERNANCA, PLANEJAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

TERMO DE REFERENCIA

1. INTRODUGAO

Este Termo de Referéncia estabelece as necessidades minimas a serem contratadas
pelo Municipio de Canela para servigos técnicos de diversos segmentos nos campos de
arquitetura e engenharia, para a concepcao de elementos técnicos necessarios para viabilizar

licitagcdes de obras, de acordo com demandas da administragao publica municipal.

2. OBJETO

Elaboracdo de Projetos de Arquitetura, Engenharia e Instalagdes, acompanhados de
Planilhas Orgamentarias, Cronogramas e Memoriais Descritivos de todos os itens projetados,
bem como a prestagio de servigos correlatos.

Os projetos deverao ser elaborados de acordo com os preceitos do artigo 12 da Lei n°
8.666/1993 — Lei das Licitagbes — e do Anexo Il do Decreto Municipal n® 6923/2014, que
estabelece a documentagdo minima necessaria para a licitacdo de obras no Municipio de
Canela/RS, contendo todos os elementos necessarios e suficientes para caracterizar as
futuras obras e embasar sua execug¢ao completa.

Toda a documentacao dos projetos e/ou servigos contratados devera ser apresentada
de acordo com padrdes e normas pertinentes da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT — acompanhada imprescindivelmente de documento de Responsabilidade Técnica sobre
todos os itens projetados e seus anexos.

Além deste material, também deverdo ser obtidos e entregues todos os licenciamentos

necessarios para os servigos (licengas ambientais, certificados de aprovagéao, alvaras, etc).

3. OBJETIVO

Este documento deve servir como base para a contratagdo dos seguintes servigos:
 Levantamentos Topograficos;

» Sondagem Geotécnica;

* Projeto de Terraplenagem;

* Projetos Geométricos de Contengoes;
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* Projetos de Drenagem Urbana;

* Projetos de Pavimentagao Urbana;

* Projeto de Canteiros de obras;

* Projeto de Seguranga do Trabalho;

* Projetos de Demoli¢éo;

* Projeto Arquitetdnico: Anteprojeto, Projeto Legal, Projeto Basico e Projeto Executivo;

* Projetos de Acessibilidade;

* Projetos Paisagisticos;

* Projeto Estrutural: Infraestrutura (Fundagoes)

* Projeto Estrutural: Supraestrutura — Concreto Armado

* Projeto Estrutural: Supraestrutura — Metalicas;

* Projeto de Instalacdes Hidrossanitarias Prediais: Agua Fria, Agua Quente, Esgotos;

* Projeto de Instalacées de Climatizacao;

* Projetos de Sistemas de Energia Solar Fotovoltaicas;

* Projeto de Instalacdes Elétricas Prediais;

* Projeto de Instalagdes Estruturadas: Logica, Telefonia, Vigilancia, Interfones, Som,
CFTV, Antenas, Alarmes;

« Sistema de Prote¢cao Contra Descargas Atmosféricas

* Sistema de Gas Canalizado;

* Projeto de Acustica;

* Projeto de Sistema de Protegéo Contra Incéndio;

Obs.: Estardo incluidos na contratacao dos projetos a elaboragcao de Planilha
Orgcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Memorial Descritivo, Laudos Técnicos,
Consultoria Técnica e Assessoria Técnica.

Também estara prevista a eventual necessidade de aprovacao dos projetos e/ou
obtencgao de licengas necessarias para todos os tipos de servigos (licengas ambientais,
certificados de aprovacgao, alvaras, etc).

Nao estao incluidas neste escopo nenhum servigo de Licenga de Instalagdo ou

de Operacao de empreendimentos;
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4. ENCARGOS E RESPONSABILIDADES

Todo material grafico e demais documentagbes dos servigos contratados seréo
recebidos e analisados pela Fiscalizagéo, a cargo de Corpo Técnico Fiscalizador a ser definido
pela municipalidade.

Os projetos, quando correlatos, serdo harmonizados e compatibilizados entre si, sendo
esta coordenagdo e gerenciamento exercidos pela Fiscalizagdo, com o objetivo Unico de
promover e facilitar a troca de informacgdes entre os profissionais envolvidos.

As solucbes técnicas para possiveis interferéncias entre os elementos dos diversos
sistemas projetados, serdo de responsabilidade exclusiva dos seus autores, ndo cabendo ao
corpo técnico da municipalidade proceder as adaptagdes e/ou modificacdes necessarias.

A responsabilidade pela elaboragao e exatiddo dos servigcos técnicos e projetos sera
exclusivamente das Contratadas, sendo que os profissionais da municipalidade nao
complementardo resultados considerados insatisfatérios e/ou incompletos para serem
licitados, tendo em vista a obrigatoriedade das Contratadas em assumir a responsabilidade
técnica sobre os servigos prestados.

Os profissionais, tanto da Contratante quanto das Contratadas, deverdo estar
legalmente habilitados pelos seus respectivos Conselhos Profissionais.

As Contratadas deverdo se responsabilizar pelo fiel cumprimento de todas as
disposigdes, incluindo o pagamento de todos os encargos e obrigagdes fiscais incidentes ou
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato e as respectivas taxas de expediente para
aprovagdes nos orgaos competentes, até o recebimento definitivo dos servigos.

As Contratadas deverao prestar consultoria técnica prévia a elaboragao dos projetos,
quando necessario, de modo a otimizar os servigos posteriores.

As Contratadas deverao prestar assessoria técnica de no minimo 1 (um) ano para os
servicos prestados, contado apés o Recebimento Definitivo dos Servigos, sendo que neste
periodo, serdo responsaveis por eventuais correcdes necessarias e esclarecimento de duvidas
relativas aos servicos.

4.1. DAS CONTRATADAS

As Contratadas, durante a elaboragao dos projetos e prestagao dos servigos técnicos,

obrigar-se-do a:
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* Obter as respectivas licengas necessarias a execugao do(s) objeto(s);

* Prestar os servigos contratados de acordo com as leis e exigéncias das autoridades
federais, estaduais e municipais, assim como ao atendimento as normas e legislagdes
pertinentes;

» Zelar pela boa e completa execugdo dos servigos, cumprindo todas as exigéncias
deste Termo de Referéncia;

» Apresentar declaracao de cedéncia dos direitos patrimoniais e autorais do projeto;

» Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacdes fiscais decorrentes da execugao do
presente contrato;

» Comparecer, sempre que convocada, por meio de pessoa devidamente credenciada,
para esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com os servigos contratados até o
Recebimento Definitivo dos trabalhos por parte da municipalidade e apés, pelo periodo de 1
(um) ano, para corregdes ou duvidas a esclarecer;

* Entende-se que as Contratadas deverao incluir em seus precos todas as despesas
inerentes aos servicos a serem executados, ndo cabendo ao Municipio de Canela efetuar
quaisquer outros ressarcimentos a titulo de indenizacdo e/ou de despesas extras, tais como
impressdo de pranchas e documentos, taxas de expediente relativas a responsabilidade
técnica, licengas, alvaras, certiddes, etc.

4.2. DO CONTRATANTE

A Contratante, durante a prestagéo dos servigos técnicos, obrigar-se-a a:

* Ter ciéncia do(s) produto(s), em todas as entregas de servigos técnicos ou projeto(s)
contratados;

» Fornecer informacgdes e subsidios minimos para a prestagdo dos servigos técnicos e/

ou elaboracgdo de projetos, quando necessarios no decorrer do processo;

5. LEGISLAGAO, NORMAS E REGULAMENTOS

As Contratadas serado responsaveis pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
normas federais, estaduais, municipais e normas técnicas direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto do contrato. Caso sejam propostas solugdes a margem deste arcabougo legal, as

Contratadas deverao justifica-las através de Laudos e Relatérios Técnicos.
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6. CONSIDERAGOES BASICAS

As Contratadas deverao realizar vistoria de reconhecimento preliminar dos locais onde
serdo desenvolvidos os trabalhos, de modo a conferir a viabilidade dos projetos e servigos
solicitados antes do inicio dos servigos.

Deverédo considerar tanto os aspectos gerais, relacionados a legislagdo, normas e
regulamentos aplicaveis como aspectos fisicos especificos de cada area, a fim de nao se
isentarem de responsabilidades futuras alegando desconhecimento de condi¢des
preexistentes.

As Contratadas realizarao estudo prévio dos documentos técnicos fornecidos pela
municipalidade no inicio dos servigos, além de levantamentos préprios que julgarem
necessarios para o inicio dos servigos. Em caso de identificacdo de contradigbes, omissdes ou
erros neste material, as Contratadas deverdo comunicar a Contratante para que sejam feitas
as devidas corre¢des ou complementos, antes da execugao dos servigos contratados. Apds o
inicio dos servigos, a responsabilidade das corregcdes ou complementos sera das Contratadas.

A entrega final dos projetos deve ser precedida obrigatoriamente de entregas
intermediarias para analise e aprovagdo da Fiscalizacdo. Esta entrega intermediaria deve
conter os elementos suficientes para ser feita uma avaliagao critica da proposta a tempo de
serem feitos os devidos ajustes para integragao entre os demais projetos, visando a entrega
final dentro do prazo previsto.

Todos os servicos técnicos contratados serdo materializados através de
representagdes graficas e descritivas, e apresentagao de midias digitais contendo os arquivos
eletrénicos originais.

As pranchas de desenhos técnicos e quaisquer outros documentos deverdo conter
informacgdes legiveis, claras, precisas e de facil compreenséo, sendo que sua apresentagao e
organizacdo devem ser claras e harménicas, de acordo com as diretrizes deste Termo de
Referéncia, assim como os assuntos e representagdes devem seguir uma légica do processo
de apropriagao do conhecimento, partindo do geral ao especifico.

Todas as pegas técnicas deverdo conter o nome completo, o numero de registro

profissional e a rubrica dos responsaveis, assim como documentos de responsabilidade
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técnica sobre os servigos prestados - ART’s (Anotagdo de Responsabilidade Técnica - CREA)
ou RRT’s (Registro de Responsabilidade Técnica - CAU).

A apresentacgao dos trabalhos devera ser da seguinte forma:

* Arquivos eletréonicos em dispositivo fisico (CD, pendrive, etc) contendo os desenhos
técnicos, textos e planilhas (formatos .dwg, .doc, .odt , xlIs, ou versdo compativel com
softwares da municipalidade);

* Sistemas e programas desejaveis: Windows; AutoCAD, Microsoft Word e Excel,

* Os desenhos técnicos entregues em AutoCAD, deverao ser elaborados no Mode/
Space, em centimetros, posicionados em pranchas desenhadas no Paper Space, contendo
selo identificando a obra, a contratada, a data, o nome do responsavel técnico e as escalas.

 Configuragao das penas (Universal);

* Documentagao impressa, nos formatos A4 e real, de acordo com a escala utilizada;

» Tamanho padrao de pranchas: A1, A2, A3, A4 e, caso necessario, AO.

Todos os documentos impressos deverao estar assinados e possuir cépia digitalizada

com as respectivas assinaturas.

7. PRAZO DE EXECUGAO

Os prazos para execucdo e entrega dos servicos serdao convencionados entre a
Fiscalizagao e as Contratadas, mediante avaliagdo conjunta da complexidade exigida para
cada etapa de servigo.

Este prazo convencionado previamente devera ser rigorosamente cumprido pelas
Contratadas a partir da autorizagdo do Termo de Inicio, devendo seguir o cronograma
estabelecido, conforme modelo em anexo.

Neste prazo ndo serdo contabilizados os intervalos de tempo necessarios as eventuais

analises de 6rgaos externos.

8. TERMO DE INiCIO DOS SERVIGOS (TIS)
Apos a fase contratual, a Coordenadoria e Planejamento de Projetos emitira o Termo
de Inicio dos Servigos e agendara junto as Contratadas a entrega dos documentos técnicos

para inicio dos servicos.
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A Contratada tera um prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis apos a assinatura do TIS
para solicitar esclarecimentos a respeito do seu conteudo e iniciar os trabalhos. O nao

cumprimento do prazo da TIS acarretara na aplicagdo das penalidades previstas.

9. FISCALIZAGAO DO SERVIGCO

A medigcao dos servigos devera ser norteada por cronograma fisico-financeiro a ser
apresentado pelas Contratadas e aprovado pela Fiscalizagao, de acordo com modelo em
anexo, e através de atas e relatérios das atividades, onde se fardo registro do andamento das
etapas de cada servigo.

O faturamento dos valores correspondentes a cada servigo se dara somente apds a
sua entrega final, de forma completa, mediante o aceite da Fiscalizacdo e recebimento dos
materiais eletrénicos e impressos elencados.

A equipe de analise da Fiscalizagao tem prazo maximo de dez dias para a avaliagao de
cada etapa entregue, através da emissao de Parecer Técnico. Caso o0 servico nao seja
aprovado, voltara para a Contratada realizar as corregdes e ajustes solicitados, ficando a
liberagdo da parcela vinculada a sua aprovagao. Sera realizada uma analise e, no maximo,
duas reanalises, devendo as Contratadas retornarem as corregcdes em até cinco dias uteis.

Durante a prestacdo dos servicos serdo realizadas reunides periddicas, sendo no
minimo uma delas com a presencga obrigatéria do responsavel técnico, em cada etapa de
trabalho previsto no cronograma, a fim de se dirimirem duvidas, podendo esta reunido ser
dispensada a critério da Fiscalizacao.

O comparecimento as reunides convocadas sera obrigatorio e, caso algum responsavel
técnico das Contratadas ndo possa comparecer, devera encaminhar um representante
capacitado.

Decisdes e solicitagbes da Fiscalizagao, devidamente justificadas para incremento
qualitativo dos servicos, deverao ser incorporadas e atendidas pelas Contratadas.

A critério da Fiscalizagéo, poderao ser solicitadas amostras, catalogos, visitas técnicas
ou outros detalhes necessarios para perfeita compreensdo e aceitagdo dos itens propostos

pelas Contratadas.
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A entrega da documentagao técnica de cada etapa dos servigos devera ser feita de
forma integral, dentro do prazo estipulado no cronograma e entregue na Coordenadoria e
Planejamento de Projetos com protocolo padrdo de recebimento.

Durante o periodo que a documentacao estiver sendo analisada pela Fiscalizagao, nao
correra a contagem do prazo previsto no cronograma.

A eventual analise de documentos entregues somente em arquivo eletronico, ficara a

cargo da Fiscalizagdo, mediante justificativa.

10. PAGAMENTOS

A cada etapa finalizada, as Contratadas apresentarao fatura do valor correspondente,
conforme cronograma fisico-financeiro. A etapa s6 sera considerada cumprida apés todos os
elementos técnicos integrantes dos servigcos tiverem sido efetivamente analisados, validados e
aprovados pela Fiscalizagao.

Junto a fatura, devera ser entregue pela Contratada a documentacgao técnica aprovada,
em meio digital e impresso, sendo um jogo em A4, assinado, para anexar ao processo e um
dispositivo fisico contendo todos os documentos nos formatos .PDF e arquivos editaveis.
Devera, também, ser entregue a documentacdo da empresa que acompanha o processo de
fatura (certidao negativa, INSS, FGTS).

11. TERMO DE RECEBIMENTO

O objeto da presente licitagdo sera recebido por etapas, de acordo com o cronograma
fisico-financeiro elaborado pelas Contratadas, através de Termos de Recebimentos Parciais e
Termo de Recebimento Definitivo.

Os documentos serdo recebidos parcialmente através de Termos de Recebimento
Parciais emitidos para cada etapa de projeto concluida, visando a liberacao das parcelas.

O inicio de nova etapa somente sera admitido mediante aprovagao e entrega da etapa
anterior, formalizadas pelo Termo de Recebimento Parcial.

O recebimento definitivo sera formalizado apds a aprovacdo da ultima etapa e da

entrega do material impresso e digital, mediante Termo de Recebimento Definitivo (TRD).
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12. DEFINIGOES

12.1. Levantamentos: Serao levantamentos feitos in loco, cadastrais, planialtimétricos
e fotograficos do terreno, considerando todo o entorno, seus limites, acessos, passeios,
arruamentos, vegetagdo existente, norte magnético e demais informagbes pertinentes ao
reconhecimento do local.

12.2. Estudo Preliminar: Constituira a configuragao inicial da solugdo arquitetdnica
proposta para a obra (partido), considerando as principais exigéncias contidas no programa de
necessidades. Etapa destinada ao dimensionamento preliminar dos conceitos do projeto
arquitetoénico ou urbanistico de obras ou servigos a ser realizada.

12.3. Projeto Legal: Serdo desenvolvidos projetos legais de arquitetura e demais
projetos legais quando houver necessidade de aprovagdo do projeto correspondente em
6rgaos publicos e/ou concessionarias de servigos publicos. O Projeto Legal de Arquitetura
devera ser aprovado anteriormente a etapa de Projeto Basico se prevendo que, em fungéo de
requisitos de aprovacao, alteragdes necessarias possam ser resolvidas anteriormente ao
desenvolvimento do Projeto Basico.

12.4. Projeto Basico: Sera a etapa destinada a concepgao e representacdo das
informacdes técnicas da edificacao, de seus elementos, instalagbes e componentes, ainda nao
completas ou definitivas, mas consideradas compativeis com os projetos das atividades
técnicas complementares. Devera ser elaborado em conformidade com a Lei n° 8.666/1993 e
conter o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado e
suficiente para a licitacdo dos servigos de obras correspondentes.

12.5. Projeto Executivo: Sera a documentagdo técnica representada pela
compatibilizagdo de todos os projetos envolvidos. Devera apresentar de forma clara e
organizada todos os detalhamentos e informagdes necessarias a execugéo da obra e todos os
servigos inerentes.

12.6. Memorial Descritivo: Sera a descricdo detalhada dos servigcos e materiais que
compdem o objeto projetado, em forma de texto e figuras, onde serdo apresentadas as
solugdes técnicas adotadas, bem como justificativas e esclarecimentos necessarias ao pleno

entendimento do projeto, complementando as informagdes contidas nos desenhos técnicos.
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Nos textos devem se fixar todas as regras e condigées a serem consideradas para a
execucdo da obra ou servigo de engenharia, caracterizando individualmente os materiais,
equipamentos, elementos componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e o modo
como serdo executados cada um dos servigos.

12.7. Planilha Quantitativa/Orgcamentaria: Devera ser elaborada planilha
orcamentaria de referéncia de obras e servigos de engenharia com composi¢gdo de custos
referente a cada item especifico de cada projeto, baseada no Decreto 7.983/2013 e Manual
“Orientagdes para Elaboracao de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas” do TCU, sendo
fornecido arquivo eletrénico padrao utilizado pela municipalidade.

Quantitativos: deverdao constar na planilha as quantidades de materiais e servigos
obtidos a partir do conteido dos elementos técnicos dos projetos, sendo inadmissiveis
apropriagcées genéricas ou imprecisas, bem como a inclusdo de materiais e servicos sem
previsdo de quantidades. Junto a Planilha Orgamentaria, devera ser entregue a Memoéria de
Calculo, documento que contém a demonstracao das férmulas de calculo dos quantitativos
apresentados. Devera conter discriminacado de cada servigo, unidade de medida, quantidade e
precos.

Precos: os pregos de materiais e mao de obra serdo obrigatoriamente obtidos a partir
das composicoes de custos unitarios de seus correspondentes de referéncia do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil — SINAPI.

Nas circunstancias em que os servigcos a serem orgados nao estiverem contemplados
nas referidas tabelas de custos do SINAPI, os precos poderdo ser baseados em dados
contidos em tabela de referéncia de publicagcbes técnicas especializadas, em sistema
especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado, sendo as ultimas subsidiarias,
ou seja, preferencialmente os pregos deverao ser baseados no SINAPI.

Conforme modelo padrao utilizado pela municipalidade, deverao constar nas planilhas
orgamentarias, no minimo, os seguintes itens:

» BDI - Beneficios e Despesas Indiretas;

* Encargos Sociais adotados;

» Codigo — indica uma sequéncia légica da obra ou um critério de controle dos itens;

* Discriminagcao — descricao dos servigos considerados;
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» Unidade — medida do servico, area, volume, metros, unidade, etc;

* Quantidade — quantitativos levantados no projeto;

* Precos unitarios — valores de materiais e mao de obra de cada servico;

* Preco total — multiplicacdo dos pregos unitarios pelas quantidades do servico;

12.8. Cronograma Fisico-Financeiro: Sera a representagdo grafica do
desenvolvimento dos servigos a serem executados ao longo do tempo de duracdo da obra
demonstrando, em cada periodo, o percentual fisico-financeiro a ser executado.

12.9. Laudos Técnicos: Serdo relatérios técnicos emitidos apds analise de
determinadas situagbes através da qual se farao diagndsticos e constatagdes especificas em
torno de um objeto ou fato, se traduzindo através de conhecimentos especiais do seu
elaborador.

12.10. Assessoria Técnica: Sera um servi¢co especializado, prestado por responsavel
técnico, que auxiliara a Fiscalizacdo em determinada necessidade técnica de modo a evitar
falhas de interpretacao de projetos ou de execugao de servicos, através esclarecimentos ou de
corregao de eventuais falhas.

12.11. Consultoria Técnica: Sera um servigco especializado, prestado por responsavel
técnico, que auxiliara a realizagao de diagnésticos da Fiscalizagdo, com o acompanhamento
de atividades, fornecimento de orientagcdes prévias, dirimicdo de duvidas, formulacdao de
solugdes ou sugestdes em seu campo de conhecimento especifico, tendo como objetivo o

aprimoramento dos projetos e facilitagdo dos processos.

13. DIRETRIZES DE PROJETOS E DESCRIGAO DOS SERVIGCOS

13.1. DIRETRIZES GERAIS

Quando da contratagao de projetos de arquitetura e de engenharia, a municipalidade
definira diretrizes gerais que nortearéao os servigos.

Essas diretrizes poderao definir desde o grau de detalhamento dos elementos a serem
projetados, os objetivos que deverdo ser atendidos em cada projeto, pré-dimensionamentos,
padrdes de acabamentos, tipos de sistemas e instalagdes, recursos disponiveis e prazos de

execugao desejados, desencadeando o percurso projetivo para cada objeto.
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Os profissionais responsaveis pelos projetos contratados, quando instados pela
municipalidade, deverdo participar da elaboracdo destas diretrizes, em forma de consultoria
técnica, com o objetivo de facilitar a tomada das decisdes a partir de orientagdes prévias,
dirimicdo de duvidas ou sugestdes de solugdes técnicas apropriadas em seu campo de

conhecimento especifico, de modo a otimizar os servigcos posteriores.
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13.2. LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS

Estes servigcos deverdo ser elaborados por técnico legalmente habilitado, respeitando o
cumprimento das respectivas Normas da ABNT vigentes, bem como demais exigéncias legais
pertinentes.

Todas as informagdes graficas deverao ser apresentadas de maneira clara, em escala
adequada, de forma que seus desenhos e textos sejam absolutamente legiveis, sendo os
elementos detalhados e especificados de modo a garantir a perfeita compreenséo do projeto
para a fase de execugao da obra.

Os levantamentos topograficos, para qualquer uma de suas finalidades, deverao
compreender as fases de planejamento, selecido de métodos, equipes e aparelhagem, o apoio
topografico, o levantamento de detalhes, calculos e ajustes, o desenho topografico final e o
relatorio técnico (quando aplicavel).

Os levantamentos topograficos cadastrais, apés a implantacdo das referéncias
planialtimétricas, deverdo apresentar os trabalhos de levantamento em campo com
equipamento tipo Estacao Total com precisao angular de 2” através do método irradiagdo de
pontos sendo coletados os pontos notaveis do terreno, edificacbes, calgadas, soleiras,
sarjetas, meios-fios, caixas de passagens, elementos de drenagem, esgoto, arvores (inclusive
didmetro) e demais pontos necessarios a boa caracterizagdo do imével objeto do
levantamento.

Os levantamentos georreferenciados terdo como base o SGB (Sistema Geodésico
Brasileiro), Datum Horizontal “SIRGAS 2000”. O Datum Vertical adotado € obtido do modelo
geoidal oficial brasileiro adotado pelo IBGE.

Para execugéo dos servigos topograficos serao observadas as seguintes definigbes:

* Sistema de projegdo Universal Transversa de Mercator (UTM): Sistema de
representagao cartografica adotado pelo Sistema Cartografico Brasileiro;

* Datum horizontal: plano de referéncia primaria, ao qual se relaciona a origem dos
sistemas de coordenadas para um determinado local, em relagdo ao geoide;

» Datum vertical: plano de referéncia da altimetria, definido pela média das marés. No

Brasil, encontra-se em vigéncia o datum do marégrafo de Imbituba — SC.;
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» Georreferenciamento: atribuigdo de coordenadas geodésicas aos elementos
definidores do objeto do levantamento;

* GPS: Sistema de Posicionamento Global;

* GNSS: Sistema Global de Navegagao por Satélite;

* RBMC: (Rede Brasileira de Monitoramento Continuo do Sistema GPS) que em 1996
implantou o conceito de redes “ativas™ através do monitoramento (rastreio) continuo de
satélites do Sistema GPS. Diariamente todos os dados coletados nas estagbes da RBMC sao
transferidos automaticamente e disponibilizados aos usuarios em formato RINEX.

Para execucao dos servigos topograficos serao observadas as seguintes normas
técnicas:

ABNT — ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 13133. Execugao
de Levantamento topografico. Rio de Janeiro, maio de 1994.

ABNT — ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 14166. Rede de
referéncia cadastral municipal — Procedimento. Rio de Janeiro, agosto de 1998.

Os servigos deverao conter os seguintes elementos:

* Os levantamentos topograficos deverao representar o conjunto de métodos e
processos que, através de medi¢gdes de angulos horizontais e verticais, de distancias
horizontais, verticais e inclinadas, com instrumental adequado a exatiddo pretendida,
primordialmente, implantara e materializara pontos de apoio no terreno, determinando suas
coordenadas topograficas. A estes pontos se relacionam os pontos de detalhes visando a sua
exata representacdo planimétrica numa escala predeterminada e a sua representagao
altimétrica por intermédio de curvas de nivel, com equidistancia também predeterminada e/ou
pontos cotados. Compreendera a determinacao da posicado de certos detalhes visiveis ao nivel
e acima do solo e de interesse a sua finalidade, tais como limites de vegetagao ou de culturas,
cercas internas, edificagbes, benfeitorias, postes, barrancos, arvores isoladas, valos, valas,
drenagem natural e artificial, etc;

» O apoio geodésico altimétrico devera representar o conjunto de referéncias de nivel,
materializadas no terreno, para proporcionar o controle altimétrico dos levantamentos

topograficos e o seu referenciamento ao datum (origem) altimétrico do pais;
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*O apoio geodésico planimétrico devera representar o conjunto de pontos,
materializados no terreno, que proporciona aos levantamentos topograficos o controle de
posicdo em relagao a superficie terrestre determinada pelas fronteiras do pais, referenciando-
0s ao datum planimétrico do pais;

+ O apoio topografico devera representar o conjunto de pontos planimétrico, altimétrico,
ou planialtimétrico, que darao suporte ao levantamento topografico;

* A poligonal principal servira de apoio e controle planialtimétrico ao levantamento
topografico;

* A poligonal secundaria sera aquela que, apoiada nos vértices da poligonal principal,
determinara os pontos do apoio topografico de segunda ordem;

* Os pontos cotados serdo os definidores das formas e detalhes do relevo a ser
levantado topograficamente, e que, nas suas representacdes graficas, se apresentardo
acompanhados de sua altura;

» Os pontos de apoio serao convenientemente distribuidos e amarrardo o levantamento
topografico ao terreno e, por isso, devem ser materializados por estacas, piquetes, marcos de

concreto, pinos de metal, tinta, dependendo da sua importancia e permanéncia;

Unidade para propostas de orgamento — R$/m? (metro quadrado).
Para efeitos contratuais, devera ser considerada toda a area de interesse em sua

projecao horizontal, a critério da Fiscalizagao.
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13.4. PROJETOS DE TERRAPLENAGEM

O projeto devera ser elaborado por técnico legalmente habilitado, respeitando o
cumprimento das respectivas Normas da ABNT vigentes, bem como demais exigéncias legais
pertinentes.

Todas as informagdes graficas deverao ser apresentadas de maneira clara, em escala
adequada, de forma que seus desenhos e textos sejam absolutamente legiveis, sendo os
elementos detalhados e especificados de modo a garantir a perfeita compreenséo do projeto
para a fase de execugao da obra.

O projeto de terraplenagem devera apontar os pontos criticos de cortes e aterros, cujos
taludes deverao ser avaliados para verificar sua estabilidade e para proposi¢cao de solugdes
estruturantes passivas ou ativas, quando necessario.

Os projetos deverao conter os seguintes elementos:

* Planta de situacéo;

* Planta de localizagao;

* Planta de implantacdo do empreendimento com cotas de nivel e referéncia de nivel
(NR) da(s) benfeitorias(s), com indicacdo de projecao dos off-sets de acordo com as
convengbes usuais, diferenciando os cortes dos aterros, indicagdo de ruas de entorno,
elementos urbanisticos, etc;

» Desenhos de secgbes transversais, com indicagdo: do terreno natural, plataforma
projetada, taludes de corte aterro indicando platés e posigdo dos off-sets; identificagdo das
edificagdes (com cotas de soleiras), muros de arrimo e outras ocorréncias;

* Projeto das areas de compensacgéo: corte e aterro;

* Planilha de cubagdo com o calculo de volume de corte e aterro por secao, volumes
totais de corte, aterro, bota-fora e empréstimo;

* Indicagao da origem/destinagao dos bota-foras e empréstimos;

* Legendas e convengoes;

Unidade para propostas de orgamento — R$/m? (metro quadrado)
Para efeitos contratuais, devera ser considerada toda a area de interesse em sua
projecao horizontal, a critério da Fiscalizagao.
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13.5. PROJETOS GEOMETRICO DE CONTENGOES

O projeto devera ser elaborado por técnico legalmente habilitado, respeitando o
cumprimento das respectivas Normas da ABNT vigentes, bem como demais exigéncias legais
pertinentes.

Todas as informagdes graficas deverao ser apresentadas de maneira clara, em escala
adequada, de forma que seus desenhos e textos sejam absolutamente legiveis, sendo os
elementos detalhados e especificados de modo a garantir a perfeita compreenséo do projeto
para a fase de execugao da obra.

Os projetos geométricos de contengdes em concreto armado preverdo estruturas
dimensionadas para suportar e contrapor-se a empuxos ou tensdes geradas em macicos de
solo ou de rocha, cujas condigdes de equilibrio foram alteradas por movimentos de
terraplenagem. Estas estruturas deverao suportar esforcos induzidos do material a ser contido
de forma a garantir seguranca aos taludes.

Os projetos deverao conter os seguintes elementos:

* Pranchas contendo o langamento dos muros de arrimo numerados sequencialmente
com indicagao de informagdes sobre a tipologia, especificagdes, comprimento, estaca inicial e
final, altura maior e menor, vistas de todos os muros;

* Projeto de forma dos muros de arrimo em planta, contendo todas as dimensdes,
locacao das fundagdes, vistas e cortes;

« Tabela de quantitativos de concreto, forma e previsdo de quantitativo de aco;

» Detalhamento da armacao dos muros.

Unidade para propostas de orgamento — R$/ml (metro linear)
Para efeitos contratuais, devera ser considerada toda a area de interesse em sua

projecao horizontal, a critério da Fiscalizagao.
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13.6. PROJETOS DE DRENAGEM URBANA

O projeto devera ser elaborado por técnico legalmente habilitado, respeitando o
cumprimento das respectivas Normas da ABNT vigentes, bem como demais exigéncias legais
pertinentes.

Todas as informagdes graficas deverao ser apresentadas de maneira clara, em escala
adequada, de forma que seus desenhos e textos sejam absolutamente legiveis, sendo os
elementos detalhados e especificados de modo a garantir a perfeita compreenséo do projeto
para a fase de execugao da obra.

Como parte integrante dos projetos de drenagem urbana, devera ser apresentado um
Estudo Hidroldgico onde sera apresentada a metodologia de calculo das vazbes e
consideracbes adotadas, com respectivas justificativas, planilhas de calculo das vazdes das
bacias e mapa de bacias.

Os projetos deverao conter os seguintes elementos:

* Planta de situacéo;

* Planta de localizagao;

« Planilha de calculo hidraulico;

* Memorial descritivo, contendo a concepc¢édo do projeto, parametros fixados para o
projeto, metodologia de calculo adotada, definicdo do emissario final da rede projetada, com
justificativa para sua escolha e comprovagdo de sua suficiéncia hidraulica para receber a
contribuicdo da rede projetada;

* Planta baixa das bacias contribuintes externas consideradas (se for o caso);

* Planta baixa geral de implantagdo das redes contendo o arruamento, a demarcacgao
das edificacOes, areas de vivéncias, a delimitacdo das bacias e sub-bacias contribuintes
consideradas para calculo, a indicacdo do sentido do fluxo do escoamento superficial, o
tragado das redes pluviais e pocgos de visita, e demais elementos contribuintes do sistema que
o projetista julgar necessario;

* Planta baixa detalhada dos arruamentos que terdo redes pluviais implantadas,
contendo o alinhamento predial, a numeragao das edificacdes existentes, a localizagao de
postes, arvores e outros elementos do mobiliario urbanistico, tipo de pavimentagao das pistas

de rolagem e passeios, o tragado das canalizagbes existentes ou por serem implantadas
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(pluviais, de agua, esgoto cloacal, eletricidade, telefonia, gases, etc) e da rede pluvial
projetada e a localizagdo dos elementos de drenagem (pogos de visita e bocas de lobo)
projetadas;

* Perfis das redes pluviais projetadas (galerias) com distorgao entre escalas horizontal
e vertical de dez vezes, respectivamente, incluindo informacdes sobre a secdo, a declividade e
o comprimento de cada trecho, cotas de tampa e fundo de cada poco de visita;

» Detalhamento do emissario final da rede projetada;

» Detalhamento dos cruzamentos da rede projetada com as demais canalizagdes e
tubulagdes existentes;

» Detalhamento dos elementos da rede: caixas de passagem, bocas de lobo, pogos de
visita (PV’s), alas, bergos, bueiros, caixas coletoras, galerias, etc; cota de nivel a montante e a
jusante para cada trecho de rede entre caixas de inspecado, extensdao da rede, diametro e
inclinacdo adotados, indicagdo do sentido de escoamento, indicagdo do material empregado,
representacao do coletor predial; numeragao ordenada das caixas, dimensdes internas, tipo de
caixa (legenda), cota da tampa (ct), cota do fundo (cf) e profundidade da caixa (altura interna).

* Perfil geométrico dos arruamentos com representacao dos elementos de drenagem,
sarjetas e bocas de lobo (quando for o caso);

» Detalhamento do escoramento das valas e dos passadigos provisorios (quando for o
caso);

» Detalhamento dos bergos de sustentagao das galerias (tubulagdes subterraneas)

* Perfil das camadas de reaterro das valas;

* Legendas e convengoes.

Unidade para propostas de orcamento — R$/m? (metro quadrado)
Para efeitos contratuais, devera ser considerada toda a area de interesse em sua

projecao horizontal, a critério da Fiscalizagao.
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13.7. PROJETOS DE PAVIMENTAGAO URBANA

O projeto devera ser elaborado por técnico legalmente habilitado, respeitando o
cumprimento das respectivas Normas da ABNT vigentes, bem como demais exigéncias legais
pertinentes.

Todas as informagdes graficas deverao ser apresentadas de maneira clara, em escala
adequada, de forma que seus desenhos e textos sejam absolutamente legiveis, sendo os
elementos detalhados e especificados de modo a garantir a perfeita compreenséo do projeto
para a fase de execugao da obra.

Os projetos deverao conter os seguintes elementos:

* Indicagao das areas a serem pavimentadas e tipos de estruturas adotadas;

» Desenhos de segdes transversais tipicas de pavimentagao:

- Substituigdes de solo;

- Cortes;

- Materiais de base, sub-base, camada de pavimento, etc;

» Detalhes do sistema de drenagem dos pavimentos;

- Sarjetas;

- Banquetas;

- Tubos;

- Drenos;

- Interligagdes entre as diversas instalagBes de aguas pluviais;

- Inclinagbes de taludes e demais indicagdes necessarias;

* Relatoério Técnico com especificacdes técnicas de materiais e servigos;

Unidade para propostas de orcamento — R$/m? (metro quadrado)
Para efeitos contratuais, devera ser considerada toda a area de interesse em sua

projecao horizontal, a critério da Fiscalizagao.
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13.8. PROJETOS DE CANTEIRO DE OBRAS

O projeto devera ser elaborado por técnico legalmente habilitado, observando-se o
projeto de arquitetura e demais complementares, respeitando o cumprimento das respectivas
Normas da ABNT vigentes, bem como demais exigéncias legais pertinentes.

Todas as informagdes graficas deverao ser apresentadas de maneira clara, em escala
adequada, de forma que seus desenhos e textos sejam absolutamente legiveis, sendo os
elementos detalhados e especificados de modo a garantir a perfeita compreenséo do projeto
para a fase de execugao da obra.

Os projetos de canteiros de obras deverdao prever a infraestrutura de apoio
indispensavel a administragcao e execuc¢ao dos servigos envolvidos, de forma a maximizar sua
eficiéncia. Apesar de temporarios, serdo projetados de modo a proporcionar condigdes para
que o processo construtivo seja realizado com qualidade, rapidez e economia, além de garantir
a segurancga e conforto das equipes de obra.

A organizacao dos canteiros devera estar relacionada com o cronograma da obra, com
0s processos construtivos a serem utilizados, com a estrutura administrativa e com a area
disponivel para implantagdo dos canteiros, estabelecendo seu tipo e planejamento logistico.

Os projetos deverao conter os seguintes elementos:

» Layout do arranjo fisico dos canteiros com indicacdo de redes de infraestrutura,
entrada e saida de veiculos, circulagdes, areas de vivéncia e areas operacionais;

» Desenhos técnicos com especificagdes, dimensionamento e detalhamento das
principais areas de vivéncia:

- Vestiarios (masculino e feminino);

- Instalagbes sanitarias (masculino e feminino);

- Refeitorio;

- Cozinha (apenas se houver preparo de alimento em obra);

- Area de lazer;

- Alojamento e lavanderia (apenas se os funcionarios residirem na obra);

- Ambulatério (em obras com 50 ou mais operarios);

» Desenhos técnicos com especificagdes, dimensionamento e detalhamento das

principais areas operacionais:
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- Escritorios;

- Portaria;

- Almoxarifado;

- Depésitos;

- Central de concreto;

- Central de argamassas;

- Central de armacgao;

Unidade para propostas de orgamento — R$/m? (metro quadrado)
Para efeitos contratuais, devera ser considerada toda a area de interesse em sua

projecao horizontal, a critério da Fiscalizagao.
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13.9. PROJETOS DE SEGURANCA DO TRABALHO

O projeto devera ser elaborado por técnico legalmente habilitado, observando-se o
projeto de arquitetura e demais complementares, respeitando o cumprimento das respectivas
Normas da ABNT vigentes, bem como demais exigéncias legais pertinentes.

Todas as informagdes graficas deverao ser apresentadas de maneira clara, em escala
adequada, de forma que seus desenhos e textos sejam absolutamente legiveis, sendo os
elementos detalhados e especificados de modo a garantir a perfeita compreenséo do projeto
para a fase de execugao da obra.

Os projetos de Seguranca do Trabalho deverao prever solugbes personalizadas para
comporem sistemas de deslocamentos e prote¢do contra quedas, de acordo com as normas
NR 35 e NR 18 para seguranga no trabalho em grandes alturas, através da elaboragao de
projeto executivo construtivo, dimensionamento estrutural e “as built’”, memoérias de calculo e
indicagdes de montagem dos sistemas.

Os projetos de andaimes, linhas de vida e ancoragem definirdo sistemas de protecao
verticais ou horizontais, plataformas e estruturas de seguranca necessarias para garantir a
seguranga dos trabalhadores em deslocamentos e execugdo de servigos realizados em
estruturas sujeitas a colapso ou sem protecdes periféricas, em lugares elevados ou que nao
possam ser executados em condi¢cdes de seguranga a partir do piso.

Os projetos de andaimes deverao conter os seguintes elementos:

* Analise de riscos;

* Especificagao dos tipos e sistemas de andaimes;

* Desenhos técnicos com a configuragdo tipica da disposicdao dos andaimes na
periferia da edificagdo, esquema de montagem das pegas, pontos de ancoragem ou
travamento, pontos de acesso e rotas de saida do equipamento;

* Desenhos técnicos com a definicdo das atividades, indicando as fases de montagem
e desmontagem do equipamento;

* Vistas e cortes tipicos da estrutura com a disposigao vertical dos modulos, indicando
pontos de ancoragem, diagonais, guarda-corpos, bases regulaveis, fechamentos laterais,

rodapés, pisos, algcapdes, acessos, escadas, etc;
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» Desenhos técnicos com especificagcbes, dimensionamento e detalhamento de
elementos de segurancga e protecdo dos andaimes:
- Bases de apoio;

- Cabos de sustentacdo dos andaimes suspensos;

- Contraventamentos;

- Grampos (clips) em lagos (slings);

- Plataformas de trabalho;

- Tubos;

- Bragadeiras;

- Parafusos olhais;

* Quadros com indicacdo de medidas preventivas de seguranga e procedimentos de
montagem;

* Indicag¢des de acesso aos pontos de ancoragem andaimes;

* Peso maximo permitido;

* Memorial de calculo;

» Laudo com especificagdes técnicas e método de execugao;

Os projetos de linhas de vida deverao conter os seguintes elementos:

» Desenhos técnicos com a configuragao tipica da disposi¢do da rota da linha de vida,
na edificagdo, pontos de fixagdo dos cabos, elementos de ancoragem e apoio dos cabos,
grampos, esquema de montagem das pegas;

* Vistas e cortes tipicos da estrutura com a disposig¢ao vertical do sistema, indicando
vaos maximos, flechas projetadas, pontos e elementos de ancoragem, elementos para apoio
dos cabos, bases para apoio, etc.;

» Desenhos técnicos com especificagbes, dimensionamento e detalhamento de
elementos de seguranca e protecéo:

- Bases de apoio;

- Cabos;

- elementos de ancoragem dos cabos (montantes, postes, pontaletes, olhais, etc) e sua
forma de fixagdo na estrutura;

- Bragadeiras;
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- Sapatilhos;

- Grampos;

- Amarragao dos cabos;

* Quadro com especificagcdo do tipo e sistemas de linhas de vida, tipo de EPI’s
selecionados; indicagdo de medidas preventivas de segurancga, procedimentos de montagem e
desmontagem, peso maximo, numero maximo de trabalhadores, forga de impacto de retengao
de queda e esforgos do sistema de ancoragem, estudo da zona de queda livre (ZLQ),

* Memorial de calculo;

* Laudo com especificagbes técnicas, método de execucdo, recomendacdes de

instalacao, inspecéo, utilizagdo e limitagdes de uso.

Projetos de Andaimes:
Unidade para propostas de orgamento — R$/m? (metro quadrado)
Para efeitos contratuais, devera ser considerada a area de projecao dos

andaimes na fachada da edificagao, a critério da Fiscalizagao.

Projetos de Linhas de Vida:
Unidade para propostas de orgamento — R$/m? (metro linear)
Para efeitos contratuais, devera ser considerada a proje¢ao horizontal das linhas

de vida, a critério da Fiscalizagao.
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13.10. PROJETOS DE DEMOLIGAO

O projeto devera ser elaborado por técnico legalmente habilitado, observando-se as
diretrizes preestabelecidas pela municipalidade, respeitando o cumprimento das respectivas
Normas da ABNT vigentes, bem como demais exigéncias legais pertinentes.

Todas as informagdes graficas deverao ser apresentadas de maneira clara, em escala
adequada, de forma que seus desenhos e textos sejam absolutamente legiveis, sendo os
elementos detalhados e especificados de modo a garantir a perfeita compreenséo do projeto
para a fase de execugao da obra.

O seu desenvolvimento contemplara levantamentos, avaliagdes, estudos de
viabilidade, calculos e elementos graficos necessarios para definir e disciplinar os métodos e a
sequéncia de operacgbes executivas para demolicdo e/ou retirada de elementos, instalagbes e
equipamentos de edificagdes, bem como prever os reforgos, protecdes de instalagdes,
passeios, vias circundantes e partes remanescentes da edificacao.

Quando necessario, o Projeto de Demolicdo devera atender a possibilidade de
funcionamento parcial da edificacdo ou de partes das suas instalagbes, prevendo o suporte
para a manutencao das atividades técnicas e operacionais essenciais que eventualmente
permanecerdao em funcionamento, especificando se necessario instalagdes provisorias e sua
logistica.

Os projetos deverao conter os seguintes elementos:

* Planta de situagdo da edificacdo e seu posicionamento em relacdo a edificagbes
vizinhas;

* Levantamento de arquitetura, fundagbes e estruturas, contendo detalhes sobre os
elementos especiais;

» Desenhos técnicos contendo a sequéncia de execugao das atividades e ordem de
remocao de elementos, detalhes e dimensionamentos de medidas preventivas, protecdes de
fachada, definicdo de zonas de seguranga, estruturas de contencado, tapumes, galerias,
andaimes, etc;

» Desenhos técnicos contendo a descrigdo dos pontos de enfraquecimento prévio e as

devidas proporcoes;
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* Memorial descritivo dos métodos de demolicdo que serdo empregados, tipo de
equipamento, instrugcdes de uso, sequéncia de execucao;

* Registro fotografico da situacdo de edificios antes de iniciar as atividades;

* Plano de rotas de trafego de materiais e pessoas e os pontos de interdigao;

* Plano para Gestdo de Residuos, incluindo a previsdo da quantidade para remocao,
tipos de materiais, remog¢ao e armazenamento temporario, e destinagao para aterros, reuso ou
reciclagem;

* Licenciamento nos 6rgaos publicos;

Unidade para propostas de orgamento — R$/m? (metro quadrado)
Para efeitos contratuais, devera ser considerada a area construida de edificagao,

a critério da Fiscalizagao.
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13.11. PROJETOS ARQUITETONICOS

O projeto devera ser elaborado por técnico legalmente habilitado, respeitando o
cumprimento das respectivas Normas da ABNT vigentes, bem como demais exigéncias legais
pertinentes.

Todas as informagdes graficas deverao ser apresentadas de maneira clara, em escala
adequada, de forma que seus desenhos e textos sejam absolutamente legiveis, sendo os
elementos detalhados e especificados de modo a garantir a perfeita compreenséo do projeto
para a fase de execugao da obra.

A municipalidade desenvolvera as etapas de Levantamento de Dados, Estudo de
Viabilidade, Programa de Necessidades e Estudo Preliminar, cabendo a Contratada
desenvolver as etapas conseguintes, incluindo Anteprojeto, Projeto Legal (aprovacgao,
licenciamento ambiental e obtencdo de Licenca para Construir no Municipio de Canela/RS),
Projeto Basico e Projeto Executivo.

A Contratada podera propor intervengdes no Estudo Preliminar desenvolvido pela
municipalidade para adequacbes arquitetdbnicas de ordem volumétrica, relagcdes espaciais
entre ambientes, caracterizagbes construtivas, etc. Estas intervengbes deverdo ser
compativeis com os levantamentos e diagndsticos efetuados pela municipalidade e deverao
serdo aprovadas previamente pela Fiscalizagao.

Em todos os projetos, a Contratada devera atender as condigdes estabelecidas pela
Lei n° 13.146, de 6 de julho de 2015 — Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa com Deficiéncia
(Estatuto da Pessoa com Deficiéncia), especialmente nas questdes atinentes ao seu Titulo Il
mais especificamente nas matérias relacionadas aos espacos fisicos das edificagbes.

Os projetos deverédo ser concebidos com espacgos, instalagdes e equipamentos que
atendam aos principios do desenho universal, tendo como referéncia a Norma de
Acessibilidade da ABNT, NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos, priorizando-se a eliminagdo de barreiras nos seguintes itens:

— Estacionamentos: localizagao e sinalizagao de areas de embarque e desembarque,
numero e adequacdo de vagas em estacionamentos proprios, tipo de pavimentagao,

eliminagcdo de degraus e/ou irregularidades, dimensionamento e sinalizagéo para adequagéao
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de calgadas, definicdo dos pontos para aplicagdo de guias rebaixadas, locagao de rampas,
pisos tateis, etc;

— Rotas externas acessiveis, desde os passeios publicos até a edificacio: tipo de
pavimentagao, eliminagdo de degraus e/ou irregularidades, dimensionamento e sinalizagao
para adequacao de calgadas, definicdo dos pontos para aplicagdo de guias rebaixadas,
locacao de rampas, pisos tateis, etc;

— Rotas de circulagédo interna: tipo de pavimentagio, eliminacdo de degraus e/ou
irregularidades, larguras, areas de manobra, etc;

— Rampas de acesso: areas de aproximacao, tipo de pavimentacao, eliminagdo de
degraus e/ou irregularidades, larguras adequadas, patamares, pisos tateis, guias de
balizamento, corrimados em duas alturas, guardas corpos, etc;

— Escadas e degraus isolados: areas de aproximagao, dimensionamento de degraus,
tipo de pavimentacgéao, largura adequada, patamares, pisos tateis, corrimdos em duas alturas,
guardas corpos, etc;

— Portas: areas de deslocamento/transposi¢ao, sentido de abertura, dimensdes dos
vaos-livres, maganetas, puxadores, revestimentos anti-impacto, sinalizacdo adequada, etc;

— Sanitarios: detalhamento executivo para adequacao de equipamentos e acessorios
como bancadas, lavatorios, mictorios, bacia sanitaria acessivel, papeleiras, saboneteiras,
espelhos, barras de apoio, etc;

— Dispositivos em geral: detalhamento executivo para adequacgédo de interruptores,
alarmes de emergéncia, campainhas, comandos de precisdo, etc;

— Sinalizagao visual e tatil: detalhamento de mapas tateis com informagdes sobre as
opgbes de percurso dentro da edificacdo, placas com indicacdo de fungdes dos
compartimentos com textos em relevo (braille), etc;

— Mobiliario Interno: especificagdo de dimensdes normatizadas, quantidades e
modelos adequados para cada situagao;

Os projetos deverao conter os seguintes elementos:

* Planta de situacéo;

* Planta de localizagao;

« Planta(s) baixa(s);
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* Planta(s) baixa(s) com mobilia e equipamentos;

* Plantas de Cobertura;

* Cortes (no minimo quatro);

* Fachadas (todas);

* Detalhes gerais (gradis, esquadrias, rampas, pisos, forros, coifas, etc.);

* Perspectivas (no minimo, duas imagens externas e se necessario, uma interna).

Planta de Sitolocalizacédo

Representagdo da situagao do terreno em relagao a cidade e em relagao ao quarteirao,
demonstrando os arruamentos do contorno da quadra com as vias de acesso ao local, o norte
magnético, as dimensdes do lote e sua area total (desenhar poligonais do terreno de acordo
com o documento de propriedade e com a ocupacgao existente), os recuos, alinhamentos e a
cota de amarragdo com a rua mais préxima. Devem se destacar a representacéo da projecao
das edificagdes e sua relacdo com o terreno (dimensdes, niveis, angulos, etc).

Devem constar os seguintes elementos:

* Amarragao, largura, denominacgao de ruas, passeios publicos, etc.;

» Cotas de nivel do terreno, acessos, soleiras da edificagdo, pisos externos e passeios,
compatibilizadas com o levantamento topografico e com a referéncia de nivel estabelecida no
projeto. A referéncia de nivel do projeto (R.N.=0) devera ser determinada por um elemento fixo,
preferencialmente, o eixo da rua;

« Curvas de nivel existentes e projetadas;

» Locacéao do prédio em relagao as divisas do terreno;

* Perimetro do terreno (apresentar poligonais cotadas conforme dimensbes do
documento de propriedade e do terreno existente) e das edificagdes;

« Angulos do terreno ou triangulag&o;

* Orientagdao magnética;

* Indicacao dos acessos € sua hierarquia;

* Locagdo de arrimos, muros, cercas, grades e portdes, com dimensionamento e

especificagoes;
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* Representacido de passarelas, patios, passeios, pisos inclinados, escadas e rampas
externas com indicagao do sentido de subida, dimensionamento, amarragdes e especificacoes
de materiais;

Plantas Baixas

Devem conter:

* Identificagdo dos ambientes internos e externos, simbologia das especificagdes de
acabamento (piso, parede e teto), area e pé-direito de cada ambiente;

* Cotas de nivel nos diversos ambientes, pisos externos, bem como passeios,
relacionados a referéncia de nivel e de acordo com as curvas de nivel;

* Dimensoes externas: medidas em série e totais;

* Dimensbes internas: medidas internas dos cdmodos; espessura das paredes e
amarragdes dos vaos de esquadrias;

» Codificacdo de todos os detalhes construtivos, tais como: portas, janelas e vaos,
gradis, sacadas, etc.;

* Representagdo de soleiras, passeios e calgamentos, devidamente cotados e
especificados;

* Indicagcdo em convencgéao do tipo de piso, com hachura correspondente, acabamentos
de forro, paredes e rodapé de cada ambiente;

* Projecdo de caixa d’agua, beirais, mezanino,

* Planta de Layout — Mobiliario: locagcdo de mobilias tais como mesas, bercos,
colchonetes, armarios, quadros, etc;

* Planta de Layout — Equipamentos: locagcdo de equipamentos tais refrigeradores,
fogdes, bebedouros, lavadoras, lixeiras, coifas, previsdo deunidades evaporadoras e
condensadoras dos splits, etc;

« Identificagcdo dos materiais construtivos, adotando-se convengdes para alvenarias e
demais elementos.

Fachadas

Deverao ser apresentadas todas as fachadas de todas as edificagbes, contendo:

* Representacdo de todos os elementos, com hierarquia de espessura de penas e

volumes;
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» Caimento de ruas e/ou terreno;

* Especificagdo dos materiais de revestimento e acabamento;

* Representacdo de elementos impactantes como chaminés, unidades de ar-
condicionado/split, etc.

Cortes

Serdo apresentados em numero necessario para um perfeito entendimento do
conjunto, com o minimo de quatro cortes, devendo conter:

* Cotas de pé direito;

* Dimensionamento de pecas do telhado, altura de pontaletes, apoios e representacao
exata da armacgéo das tesouras e demais pecas;

¢ Dimensdes de beirais;

* Cotas de piso a piso, espelhos e rebaixos;

« Perfil do terreno;

* Altura de vergas, vaos e peitoris e cotas verticais de todos os elementos de projeto;

* Altura de cimalhas, rodapés, barras e outros elementos;

* Cotas de nivel dos pisos;

* Indicacao de forros, cotados em relagao ao piso, peitoril e esquadrias;

* Indicagao do tipo e cor da pintura das alvenarias, esquadrias, etc;

* Indicacao da localizagao das unidades evaporadoras e condensadoras dos splits.

Cobertura

A planta de cobertura devera abranger a totalidade do terreno e incluir:

* Limites do prédio e da cobertura;

* Dimensodes dos beirais;

+ Sentido das declividades e angulo de inclinagao das aguas;

* Representagdo de calhas, condutores, rufos, rincdes, chaminés, exaustores,
reservatorios de agua e demais elementos;

« Identificacdo dos acessos, muros, cercas, portdes;

* Localizacdo dos condensadores dos splits, quando for o caso.

Detalhes
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Serdo apresentados em escala adequada, adotando-se a mesma codificagcdo usada
em planta, e incluirdo:

* Elevagbes, cortes e plantas baixas das esquadrias, identificando lado externo/interno,
dimensdes, soleiras, peitoril, marcos/contramarcos, comandos de abertura, pingadeiras,
inclinacoes;

* Paginacgao de pisos;

» Guarda-corpos, balaustradas ou painéis especiais (trelicados, gradeados, etc.);

* Planta de forros identificando o tipo de acabamento, sancas, luminarias, com detalhes
especiais e cotas;

* Mobiliario fixo e divisorias leves;

* Sistema de exaustao (coifas) para areas de cocgao;

* Impermeabilizacédo de lajes, box de chuveiros, floreiras;

» Guarda-corpos isolados;

* Sanitarios, com localizagdo de todos os equipamentos, dimensionamentos, paginacao
de piso e paredes e demais elementos pertinentes;

* Pergolados;

» Cobertura, com dimensionamento e detalhamento de pecas, altura de pontaletes,
apoios e representacao exata da armacgédo das tesouras e demais pecas;

* Outros detalhes ndo especificados, que tenham representatividade na construgao.

Esquadrias

Deverao ser representadas graficamente todas as tipologias de esquadrias propostas,
interna e externamente, contendo:

¢ Planta baixa, elevagbes e cortes, identificar sentido de abertura, lado externo e
interno, comandos de abertura, altura em relac&do ao piso, soleiras, pingadeiras e inclinagao do
peitoril;

¢ Representacao sumaria das ferragens, gradis, fixacdo e outros detalhes especiais;

¢ Quadro de esquadrias contendo a codificagao (de acordo com a planta), dimensoes,
quantidade, tipo de enquadramento (pedra, madeira, massa), vedacgao (vidro, madeira, ferro,
etc.), pintura (tipo e cor) dos enquadramentos, vedagdes e ferragens, e observacgdes gerais.

Detalhes diversos (escala 1/20 ou 1/25):
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* Cozinha e Refeitorio;

* Bancadas de trabalho;

« Sanitarios e Vestiarios, especialmente aqueles destinados para PCD;

* Barras de apoio;

» Guarda-corpos;

* Pergolados;

¢ Mezaninos;

Desenhos complementares elucidativos a critério do autor;

* Todos os desenhos que gerardo produtos de outras especialidades podem ser
representados de forma mais esquematica, cabendo aos especialistas a solugdo mais eficiente
e eficaz;

» Para que o projeto se torne acessivel e de facil compreenséo, devem-se separar as
intervencbes e componentes em pranchas distintas. O projeto devera ter tantas pranchas

quanto forem necessarias, objetivando uma comunicacao clara e legivel da proposta.

Unidade para propostas de orcamento — R$/m? (metro quadrado)
Para efeitos contratuais, devera ser considerada a area construida de edificagao,

a critério da Fiscalizagao.
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13.12. PROJETOS ARQUITETONICOS DE ACESSIBILIDADE

O projeto devera ser elaborado por técnico legalmente habilitado, respeitando o
cumprimento das respectivas Normas da ABNT vigentes, bem como demais exigéncias legais
pertinentes.

Todas as informagdes graficas deverao ser apresentadas de maneira clara, em escala
adequada, de forma que seus desenhos e textos sejam absolutamente legiveis, sendo os
elementos detalhados e especificados de modo a garantir a perfeita compreenséo do projeto
para a fase de execugao da obra.

Os projetos de acessibilidade para edificacées existentes deverao prever intervencgoes
que assegurem aos usuarios 0 acesso aos espacos, mobiliarios e equipamentos urbanos de
forma segura e autbnoma, a partir de um diagnéstico que indicara inconformidades nos
aspectos de acessibilidade.

A Contratada devera atender as condi¢des estabelecidas pela Lei n°® 13.146, de 6 de
julho de 2015 — Lei Brasileira de Inclusao da Pessoa com Deficiéncia (Estatuto da Pessoa com
Deficiéncia), para que os espacos, instalagdes e equipamentos atendam aos principios do
desenho universal, tendo como referéncia a Norma de Acessibilidade da ABNT, NBR
9050:2020 - Acessibilidade a edificagcbes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos,
priorizando-se 0s seguintes itens:

Os projetos deverao conter os seguintes elementos:

* Elaboragédo de Laudo Técnico de Acessibilidade, com documentagéo fotografica,
diagnosticando quais sdo as adaptagdes necessarias, os parametros a serem atendidos e
quais as solugdes arquitetbnicas para cada caso;

» Levantamento arquitetdnico da edificacdo, expresso por meio de desenhos técnicos
adequados (plantas, cortes, fachadas e detalhes), com identificagdo e registro das areas de
intervencao;

* Projeto Executivo de Acessibilidade, contendo detalhamento das solugbes
arquitetdnicas, priorizando-se os seguintes itens:

— Estacionamentos: localizacao e sinalizagao de areas de embarque e desembarque,
numero e adequacdo de vagas em estacionamentos proprios, tipo de pavimentagao,

eliminagcdo de degraus e/ou irregularidades, dimensionamento e sinalizagéo para adequagéao
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de calgadas, definicdo dos pontos para aplicagdo de guias rebaixadas, locagao de rampas,
pisos tateis, etc;

— Rotas externas acessiveis, desde os passeios publicos até a edificagdo: tipo de
pavimentagao, eliminagdo de degraus e/ou irregularidades, dimensionamento e sinalizagao
para adequacao de calgadas, definicdo dos pontos para aplicagdo de guias rebaixadas,
locagcao de rampas, pisos tateis, etc;

— Rotas de circulagéo interna: tipo de pavimentagio, eliminacdo de degraus e/ou
irregularidades, larguras, areas de manobra, etc;

— Rampas de acesso: areas de aproximagdo, tipo de pavimentagcao, eliminagdo de
degraus e/ou irregularidades, larguras adequadas, patamares, pisos tateis, guias de
balizamento, corrimdos em duas alturas, guardas corpos, etc;

— Escadas e degraus isolados: areas de aproximacgao, dimensionamento de degraus,
tipo de pavimentacgéao, largura adequada, patamares, pisos tateis, corrimdos em duas alturas,
guardas corpos, etc;

— Portas: areas de deslocamento/transposi¢ao, sentido de abertura, dimensdes dos
vaos-livres, maganetas, puxadores, revestimentos anti-impacto, sinalizacdo adequada, etc;

— Sanitarios: detalhamento executivo para adequacao de equipamentos e acessorios
como bancadas, lavatorios, mictérios, bacia sanitaria acessivel, papeleiras, saboneteiras,
espelhos, barras de apoio, etc;

— Dispositivos em geral: detalhamento executivo para adequacdo de interruptores,
alarmes de emergéncia, campainhas, comandos de precisio, etc;

— Sinalizacao visual e tatil: detalhamento de mapas tateis com informacgdes sobre as
opgbes de percurso dentro da edificacdo, placas com indicacdo de fungdes dos
compartimentos com textos em relevo (braille), etc;

— Mobiliario Interno: especificagao de dimensdes normatizadas, quantidades e modelos

adequados para cada situacao.

Unidade para propostas de orgamento — R$/m? (metro quadrado)
Para efeitos contratuais, devera ser considerada a area construida de edificagao,

a critério da Fiscalizagao.
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13.13. PROJETOS PAISAGISTICOS

O projeto devera ser elaborado por técnico legalmente habilitado, observando-se o
projeto de arquitetura e demais complementares, respeitando o cumprimento das respectivas
Normas da ABNT vigentes, bem como demais exigéncias legais pertinentes.

Todas as informagdes graficas deverao ser apresentadas de maneira clara, em escala
adequada, de forma que seus desenhos e textos sejam absolutamente legiveis, sendo os
elementos detalhados e especificados de modo a garantir a perfeita compreenséo do projeto
para a fase de execugao da obra.

Os projetos de paisagismo serdo intervengdes em patios de edificacbes e pracas
publicas, novas ou existentes, para gerar solugdes aos espacgos externos, tais como acessos
externos e internos, pistas, caminhos, escadarias, jardineiras, jardins, areas livres, areas
verdes, estacionamentos, massas vegetais e demais componentes paisagisticos, sempre
buscando minimizar impactos ao ambiente urbano que a consolidagdo dos empreendimentos
possa ocasionar.

Os projetos de paisagismo deverao considerar a ocupagao/vocacgao arquitetbnica das
propostas, as caracteristicas do solo, a topografia do terreno, o clima e a vegetagao nativa ja
existente nos locais, no intuito de preservar essas caracteristicas preexistentes e harmonizar
as relagdes entre as areas de interferéncia e areas naturais.

Os projetos executivos deverédo apresentar detalhamentos suficientes para sua plena
execugao, ou seja, incluir todos os aspectos técnicos envolvidos e considerar também servigos
correlatos as atividades principais tais como:

* Obras civis preliminares, como arrimos, demoligbes, etc;

* Abertura e fechamento de valas;

* Necessidade de movimento de terra ou eventuais acertos na topografia do terreno;

* Interferéncias em ruas ou passeios publicos, etc;

Os projetos deverao conter os seguintes elementos:

* Planta de situacdo com curvas de nivel, definicdo de espagos, usos, caminhos,
canteiros, setorizacao de espacos;

* Plantas, cortes e elevagbes de elementos construtivos como edificagcbes de apoio,

equipamentos urbanos de lazer e esporte;
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* Identificagdo de todos os elementos construtivos com sua locagao, dimensionamento
e detalhamentos especificos, como a representagao de jardineiras internas e externas,
acessos, espelhos d’agua, quiosques, pergolados, lagos, muros, cercas, divisérias de
canteiros, bancos, lixeiras, escadas, rampas, pisos, etc;

* Representagéo, especificagbes e desenhos técnicos de proposta de projeto
luminotécnico contendo detalhes sobre postes, balizadores, spots, projetores, arandelas, etc;

* Planta de paisagismo contendo localizagdo e definicio de espécies vegetais
propostas com nomes popular e cientifico, devidamente cotadas e amarradas a um referencial,

* Planta de paisagismo contendo localizacdo e identificacdo das espécies vegetais a
serem suprimidas, remanejadas ou preservadas, com nomes popular e cientifico, devidamente
cotadas e amarradas a um referencial;

* Planta de plantio, com espagcamento de mudas ou outras informacdes pertinentes;

 Tabela com especificacao das espécies vegetais a serem utilizadas, tais como plantas
ornamentais, mudas de forracao, etc.

* Relatorio descritivo da corregéo do solo, tais como aragem, adubacéo, etc;

» Esquemas gerais de propostas de iluminagao publica, arborizagcao urbana, iluminagao
decorativa, irrigacdo, drenagem, harmonizados com o0s projetos especificos de

arquitetura/urbanismo e infraestrutura.

Unidade para propostas de orcamento — R$/m? (metro quadrado)
Para efeitos contratuais, devera ser considerada toda a area de interesse em sua

projecao horizontal, a critério da Fiscalizagao.
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13.14. PROJETO ESTRUTURAL: INFRAESTRUTURA (FUNDAGOES)

O projeto devera ser elaborado por técnico legalmente habilitado, observando-se o
projeto de arquitetura e demais complementares, respeitando o cumprimento das respectivas
Normas da ABNT vigentes, bem como demais exigéncias legais pertinentes.

Todas as informagdes graficas deverao ser apresentadas de maneira clara, em escala
adequada, de forma que seus desenhos e textos sejam absolutamente legiveis, sendo os
elementos detalhados e especificados de modo a garantir a perfeita compreenséo do projeto
para a fase de execugao da obra.

Este projeto devera ser feito de acordo com a Sondagem Geotécnica a ser fornecida
pelo Contratante, ficando implicito o pleno conhecimento das condi¢des do terreno onde sera
executada a edificacao por parte do projetista.

O responsavel técnico podera propor formas alternativas de fundagdes, apresentando
justificativa para seu uso, seguindo sempre os principios de seguranca estrutural, rapidez,
limpeza e economicidade.

Os projetos deverao conter os seguintes elementos:

Planta de Locagéao

* Indicacao dos eixos globais X e Y do projeto;

* Indicacao da tabela com as cargas que estao sendo absorvidas pelas fundacoes;

* Definir geometricamente as fundagdes em relagéo ao centro das cargas informadas;

* Indicagao de legenda com os diversos tipos e dimensdes das fundagdes utilizadas;

* Identificagao individual das fundagdes para cada ponto de carga;

» Detalhes executivos, quando necessarios;

» Quantificagao das fundacgoes;

Desenhos de Formas dos Elementos de Fundagao

* Definicdo em planta baixa e cortes com dimensionamentos dos elementos de
fundacao;

* Locacao dos elementos de fundagao em relagdo ao centro geométrico do ponto de
carga;

* Indicagcao dos niveis do topo e fundo dos elementos de fundagdo e nivel de

arrasamento — estacas;
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* Indicacao dos niveis do topo e da cota de assentamento - sapatas;

* Indicacao do recobrimento da armadura a ser adotado;

* \Volumes de concreto/argamassa a ser consumido;

* Definicdo em planta baixa e cortes com dimensionamentos de armaduras;

* Tabela com quantificagéo e tipos de agos empregados;

+ Area de formas;

* Indicacao da resisténcia caracteristica do concreto/argamassa;

* Detalhes técnicos executivos necessarios para melhor compreensao do projeto;

* Memorias de calculo.

Unidade para propostas de orgamento — R$/m? (metro quadrado)
Para efeitos contratuais, devera ser considerada a area construida de edificagao,

a critério da Fiscalizagao.
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13.15. PROJETO ESTRUTURAL: SUPRAESTRUTURA - CONCRETO ARMADO

O projeto devera ser elaborado por técnico legalmente habilitado, observando-se o
projeto de arquitetura e demais complementares, respeitando o cumprimento das respectivas
Normas da ABNT vigentes, bem como demais exigéncias legais pertinentes.

Todas as informagdes graficas deverao ser apresentadas de maneira clara, em escala
adequada, de forma que seus desenhos e textos sejam absolutamente legiveis, sendo os
elementos detalhados e especificados de modo a garantir a perfeita compreenséo do projeto
para a fase de execugao da obra.

O responsavel técnico podera propor formas alternativas de estruturas, apresentando
justificativa para seu uso, seguindo sempre os principios de seguranca estrutural, rapidez,
limpeza e economicidade.

Os projetos deverao conter os seguintes elementos:

Plantas de Locacgao dos Pontos de Carga

* Locagao do centro geométrico dos pilares através de eixos ortogonais orientados nas
direcdes principais X e Y,

* A partir do ponto de coordenadas (x=0, y=0) deverao ser definidas cotas acumuladas
para o centro geométrico de todos os pilares e pontos de carga definidos;

* Amarragao do ponto de coordenadas (x=0, y=0) com ponto fixo, que sera utilizado
como referéncia, nas proximidades da obra. O ponto fixo escolhido sera utilizado também
como RN (referéncia de nivel). Todos os niveis estabelecidos no projeto seréo relacionados a
RN escolhida. Na escolha da RN, esta devera guardar correspondéncia com 0s niveis
adotados no projeto arquiteténico;

* Numeracgao sequencial e informacao das dimensbes dos pilares no seu arranque;

» Croqui com a convencado dos esforgos atuantes;

* Informar, através de tabela, os esforcos maximos e minimos atuantes no centro
geomeétrico de cada pilar ou ponto de carga;

* Informacgdes em planta baixa e em elevacao contendo eventuais niveis de ampliagao;

» Croqui esquematico em elevacgdo do edificio, indicando niveis dos pavimentos e sua
denominacgao.

Plantas Baixas Geométricas
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* Indicacdo de pilares, vigas, lajes, escadas e demais elementos componentes da
estrutura do pavimento;

* Indicacao das dimensdes de cada elemento estrutural;

* Numeracgao sequencial dos elementos da estrutura;

* Indicagao do nivel da face superior dos elementos;

» Detalhes que esclaregam pontos criticos da estrutura;

* Corte parcial nas escadas, definindo toda sua geometria;

* Posicao e detalhes dos pontos de fixagdo de andaimes, bandejas, etc., necessarios
durante a fase de execucgao;

* Indicacao da resisténcia caracteristica do concreto para os diversos elementos
estruturais do pavimento;

* Indicacdo do recobrimento da armadura para os diversos elementos estruturais;

* Indicagao do tempo e os critérios para a retirada do escoramento;

* Informacao das contra flechas a serem previstas na execuc¢ao;

* Indicacdo da sobrecarga considerada nas lajes do pavimento (permanente e
acidental);

* Indicacao de cargas excepcionais, se houver (equipamentos);

* Indicacdo dos volumes de concreto utilizados;

* Indicagao de pilares (da face superior do pavimento anterior até o atual);

* Indicacéo de vigas;

* Indicacao de lajes;

* Indicagao de escadas;

* Indicacdo de outros elementos estruturais;

Cortes

» Cortes transversais e longitudinais globais da estrutura, nos locais que mais
esclaregcam sua geometria;

* Indicacdo de niveis e denominagdo de todos os pavimentos e elementos de
fundacao;

* Representacgao de elementos de fundacgao;

* Detalhes técnicos executivos necessarios para melhor compreenséo do projeto;
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* Cotas verticais da estrutura.
Detalhamento de armaduras

» Detalhamento em escala adequada de todos os elementos estruturais. Todas as
armaduras deverdao ficar perfeitamente definidas em sua configuragdo, diametros,
comprimentos e posicionamento dentro dos elementos estruturais;

* Indicagao do recobrimento da armadura em fungdo da classe de agressividade
ambiental considerada;

* Indicacao das quantidades de aco utilizadas no desenho em referéncia;

* Nos detalhamentos das armaduras dos pilares deverao ser indicados todos os niveis
dos pavimentos e a posicdo da armadura vertical em relacdo aos niveis. As secgoes
transversais, por pavimento e o perfil vertical, deverao ser apresentadas em escala a ser
escolhida em fungao do numero de lances e da altura total da edificagdo. O ponto de partida

para o inicio do detalhamento dos pilares é a face superior dos elementos de fundagao.

Unidade para propostas de orcamento — R$/m? (metro quadrado)
Para efeitos contratuais, devera ser considerada a area construida de edificagao,

a critério da Fiscalizagao.
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13.16. PROJETO ESTRUTURAL: SUPRAESTRUTURA - METALICAS

O projeto devera ser elaborado por técnico legalmente habilitado, observando-se o
projeto de arquitetura e demais complementares, respeitando o cumprimento das respectivas
Normas da ABNT vigentes, bem como demais exigéncias legais pertinentes.

Todas as informagdes graficas deverao ser apresentadas de maneira clara, em escala
adequada, de forma que seus desenhos e textos sejam absolutamente legiveis, sendo os
elementos detalhados e especificados de modo a garantir a perfeita compreenséo do projeto
para a fase de execugao da obra.

O responsavel técnico podera propor formas alternativas de estruturas, apresentando
justificativa para seu uso, seguindo sempre os principios de seguranca estrutural, rapidez,
limpeza e economicidade.

Os projetos deverao conter os seguintes elementos:

* Plantas baixas com indicagéo de todos os elementos que compdem a estrutura;

* Cortes com indicagao de todos os elementos que compdem a estrutura;

» Detalhamento de vigas;

» Detalhamento de lajes;

» Detalhamento de pilares;

« Detalhamento de tesouras e contraventamentos;

» Detalhamentos de tergas, telhas e detalhes de apoio

» Detalhamentos das calhas de esgotamento das aguas pluviais;

» Detalhamentos das condicdes de fixagdo da estrutura aos elementos de apoio;

* Detalhes isométricos;

* Locagdo e detalhamento dos nds, engastamentos, soldas e tipos de eletrodos,
ligagbes, emendas, etc;

» Detalhamento de pecgas para fabricagao;

* Especificagdo do tratamento superficial a ser adotado;

* Detalhes estruturais necessarios para melhor esclarecimento do projeto;

* Detalhes construtivos de elementos especiais de projeto;

* Indicagao de todos os elementos que compdem a estrutura metalica (perfis, chapas,

soldas, parafusos, cabos, etc);
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* Relacionar o tipo e o peso de agos utilizados.

Unidade para propostas de orgamento — R$/m? (metro quadrado)
Para efeitos contratuais, devera ser considerada a area construida de edificagao,

a critério da Fiscalizagao.
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13.17. PROJETO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS PREDIAIS

O projeto devera ser elaborado por técnico legalmente habilitado, observando-se o
projeto de arquitetura e demais complementares, respeitando o cumprimento das respectivas
Normas da ABNT vigentes, bem como demais exigéncias legais pertinentes.

Todas as informagdes graficas deverao ser apresentadas de maneira clara, em escala
adequada, de forma que seus desenhos e textos sejam absolutamente legiveis, sendo os
elementos detalhados e especificados de modo a garantir a perfeita compreenséo do projeto
para a fase de execugao da obra.

Os projetos deverao conter os seguintes elementos:

Planta de Localizagao

Devera conter a indicagao do ramal de abastecimento de agua fria desde o hidrémetro
até a edificacdo a construir, demonstrando todas os elementos dos sistemas sanitarios
(cisternas, caixas de gordura, caixas de inspec¢ao cloacal, caixas de areia, caixas de retengao
pluvial, etc) e sua interligacdo com a destinacado final. Também deverdo ser previstas a
demarcacéao de redes de drenagem, cisternas, hidrantes e reservatérios inferiores.

Plantas baixas de todos os pavimentos, indicando as instalacdes prediais de agua:

» Tracado do ramal de abastecimento de agua fria, com a especificagdo do material e
didmetros;

» Apresentacdo do sistema de reserva de agua para consumo e para combate a
incéndio;

« Sistema de bombeamento e/ou pressurizagao, comando;

» Tragado do ramal de distribuicdo até os pontos de consumo, com a especificagdo do
material e didmetros;

* Rede paralela oriunda do reaproveitamento das aguas das chuvas e pluvial;

* Colunas de agua fria, numeradas, com a especificagao do material e didmetros;

* Apresentagao dos aparelhos sanitarios, equipamentos, etc., a serem atendidos pelo
sistema de agua fria;

» Apresentar quadro de legendas e altura dos pontos de consumo.

Instalagdes prediais de esgoto sanitario

» Apresentacdo dos aparelhos sanitarios a serem atendidos pelo sistema de esgoto;
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* Instalagdes de esgoto primario e secundario;

* Apresentar os elementos de inspecdo, desconectores, caixas separadoras, caixa de
gordura, caixa coletora etc., devidamente identificados, incluindo a dimenséao;

* Indicagdo do material, dos didmetros, da inclinagdo e do sentido do fluxo das
tubulacdes horizontais de esgoto e de ventilagao;

» Tubos de queda sanitarios numerados;

* Sistemas e Colunas de ventilagao;

* Indicacdo do material e dos didmetros das tubulagdes verticais de esgoto e
ventilagao;

* Apresentar todos os elementos do sistema de tratamento e a destinagao final do
efluente;

» Sistema de bombeamento, se for o caso;

» Apresentar a rede de subcoletores, o coletor predial e caixas de inspecao/passagem,
devidamente identificadas, incluindo a dimenséao;

» Apresentar quadro de legendas e altura das esperas;

Instalagdes prediais de aguas pluviais

* Apresentar as areas a serem atendidas pelo sistema de recolhimento das aguas
pluviais de coberturas, lajes, terragos, sacadas, patios, estacionamentos, etc.;

* Apresentar os elementos de captagdo das aguas, de inspec¢do, ralos, canaletas,
grelhas, filtragem, drenos, etc., devidamente identificados, incluindo a dimensao;

» Apresentar a rede de condutores horizontais e caixas de inspegao/passagem,
devidamente identificadas, incluindo a dimensao;

* Indicagdo do material, dos didmetros, da inclinagdo e do sentido do fluxo dos
condutores horizontais;

» Tubos de queda pluviais numerados;

* Indicacdo do material e dos didmetros dos condutores verticais;

+ Sistema de bombeamento, se necessario;

» Apresentar o encaminhamento e a destinagéo final do efluente;

* Apresentar quadro de legendas.

Sistema de drenagem de aguas superficiais e/ou subterraneas
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» Apresentacdo das areas a serem atendidas pelo sistema;

» Apresentar os elementos de captagdo das aguas, inspegdo, filtragem, drenos,
canaletas, grelhas, etc., devidamente identificados, incluindo a dimenséo;

* Indicagdao do material, dos didmetros, da inclinagdo e do sentido do fluxo dos
condutores horizontais;

* Indicacdo do material e dos didmetros dos condutores verticais;

« Sistema de bombeamento, se necessario;

» Apresentar o encaminhamento e a destinacgéo final do efluente;

* Apresentar quadro de legendas.

Instalagdes hidraulicas de combate a incéndio

A Contratada devera compatibilizar em seus projetos e incluir em seus desenhos
técnicos, quando se julgar necessario, as questdes hidraulicas referentes a prevencéo e
combate a incéndio, mesmo que elas ndo sejam de sua responsabilidade.

Planta de Cobertura

» Apresentagao dos elementos de cobertura e inclinagdes;

* Apresentar os elementos de captacdo das &aguas, calhas, etc., devidamente
identificados, incluindo a indicagcdo do material, das dimensdes, da inclinagdo e do sentido do
fluxo;

» Tubos de queda pluviais numerados;

* Indicacdo do material e dos didmetros dos condutores verticais;

* Colunas de ventilagdo numeradas;

* Apresentar quadro de legendas.

Planta de Barrilete

» Apresentacdo das tubulagdes que se originam no reservatorio e seguem até as
colunas de distribuigdo, incluindo conexdes, registros, etc., com a especificagdo do material e
didmetros;

* Colunas numeradas, com a especificagdo do material e diametros;

» Apresentagao das tubulagdes de instalagdes de agua fria, de agua quente, de agua
de reuso, de combate a incéndio, etc.

* Apresentar quadro de legendas.
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Cortes Esquematicos

* Apresentacdo da distribuicdo vertical da tubulagdo, desde a saida do reservatério
passando pelas colunas até os pontos de consumo, incluindo conexdes, registros, etc., com a
especificacdo do material e didmetros;

* Apresentar detalhe das instalagdes dos reservatérios, mostrando os pontos de
entrada, torneira-bdia, saida para consumo, extravasor, aviso e limpeza, incluindo conexoes,
registros, etc., com a especificagdo do material e didmetros;

* Das instalagcdes de agua fria, de agua quente, de agua de reuso, de combate a
incéndio, etc.

» Apresentar o detalhe do perfil longitudinal da rede de esgoto sanitario e da rede
pluvial, apresentando a numeragcdo de pocos de visitas e/ou caixas de inspecao, cotas de
tampa e de fundo, didmetro, inclinagdo, comprimento e material da tubulagdo, com a indicacao
da cota de entrada e saida;

* Apresentar quadro de legendas.

Perspectiva Isométrica/Estereogramas

* Mostrar a distribuicdo dos ramais e sub-ramais, desde as colunas até os pontos de
consumo, incluindo conexdes, registros, valvulas e reguladores de pressao, etc.,, com
especificagdes dos materiais, as bitolas dos elementos, nome e altura dos pontos de consumo;

* Das instalagdes de agua fria, agua quente, de aproveitamento de agua de chuva, de
GLP e combate a incéndio, etc.;

* Apresentar quadro de legendas.

Detalhes

» Detalhamento das instalagdes dos reservatérios, mostrando os pontos de entrada,
torneira-bdia, saida para consumo, extravasor, aviso e limpeza, incluindo conexdes, registros,
etc., com a especificacdo do material e didmetros;

* Detalhamento das caixas de inspegao/passagem, pogos de Vvisita, caixas
separadoras, caixa de gordura, caixa de registro de agua;

* Detalhamentos dos elementos do tratamento de esgoto: tanque séptico, filtro

anaerobio, sumidouro, valas de infiltragao, etc.;
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* Detalhamento dos elementos de drenagem e de aguas pluviais: drenos, canaletas,
bocas de lobo, calhas, caixas de infiltragao, etc.

* Detalhamento de sistema de bombeamento, incluindo o sistema de comando e
pressurizagao;

» Detalhamento dos elementos das instalagdes de combate a incéndio: caixa de
mangueira, hidrantes, registro de passeio, etc.

Orientagdes técnicas gerais

* Numerar na planta baixa as areas a serem atendidas pelo projeto hidrossanitario para
a identificacao na planta de estereogramas;

* A reserva de incéndio pode ser conjugada com a de consumo, desde que as saidas
sejam instaladas de forma que a reserva de incéndio seja mantida;

* Deve ser previsto sifdo nas pias e lavatérios;

* Os tubos de queda sanitarios (TQS) e pluviais (TQP) devem ter, preferencialmente,
didmetro de minimo de 100 mm;

* Recomendamos a instalacdo de valvula de retencdo para impedir o refluxo de
esgotos da rede publica;

» O tanque séptico, o filtro anaerdbio, o sumidouro, os reservatérios e os respectivos
tampbes de inspecao devem ser resistentes as solicitacdes de cargas horizontais e verticais,
em dimensdes suficientes para garantir a estabilidade;

*+ O sistema tratamento do esgoto sanitario devera ser definido em fungdo das
atividades exercidas no local e dos materiais a serem utilizados, obedecendo as Resolucdes
do CONAMA de padrdées de lancamento de efluentes, e/ou o descarte de material
contaminado, se for o caso. Verificar a necessidade de instalagdo de Caixa Separadora e de
sistema de desinfecgao do efluente;

* A profundidade do coletor sanitario devera estar compativel com a profundidade da
rede existente ou publica, para realizar a ligagao;

* A profundidade do condutor horizontal de aguas pluviais devera estar compativel com
a profundidade da rede existente ou publica, para realizar a ligagao;

» Os materiais, componentes e equipamentos a serem especificados deverdo ser de

primeira qualidade, certificados pelo INMETRO, e devendo, também, obedecer as normativas
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pertinentes, as recomendagbes das concessionarias locais e as especificagbes dos
fabricantes, inclusive nos testes a serem aplicados;

* A fiscalizagdo devera ser consultada em caso de duvidas na elaboragéo dos projetos
ou de aspectos nao tratados neste documento;

Descrever todos os servicos e elementos (tubulagdo, conexdes, caixas de inspegao,
aparelhos sanitarios, registros, etc.) a serem utilizados na execugdo das instalagdes
hidrossanitarias, apresentando as respectivas especificagdes técnicas, incluindo as instalagdes
para PNE/PCD (atendendo a NBR 9050) e equipamentos a serem atendidos.

Apresentar especificagdes técnicas para a execug¢do ou instalagcdo do sistema de
hidrantes, casa de bombas, reservatérios, abrigos e outros; indicar detalhes de todos os furos
necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e suporte da instalagcdo; quando
especificar a marca dos produtos devera ser incluido o termo de similaridade em qualidade,
técnica e acabamento.

No Memorial devera constar, também:

* Legislacdo/Normas;

» Relagao da Documentacao Técnica,;

« As informacdes sobre as redes publicas existentes, sobre as condi¢cdes de atender a
demanda prevista;

*Os dados utilizados para o calculo de consumo diario de agua, para o
dimensionamento do reservatorio de consumo e incéndio, do sistema de tratamento de esgoto,
das instalagdes de aguas pluviais e drenagem, das instala¢gdes hidraulicas de combate a
incéndio, de sistemas de bombeamento e/ou pressurizagdo, do sistema de reuso das aguas,
das instalagdes de agua quente,

» As recomendacgbes para a instalacdo das tubulagdes aparentes, embutidas e
enterradas;

¢ Os testes a serem realizados nas instalacgoes;

« Descricao dos sistemas, especificagdes construtivas e especificagdes dos materiais.

Meméria de Calculo

Devera contemplar todos os elementos, dados, métodos e resultados, utilizados no

dimensionamento das instalagdes e especificagao de equipamentos e das instalagbées de agua
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fria, agua quente, aproveitamento de agua de chuva, esgoto sanitario e pluvial, de drenagem

superficial e/ou subterranea e do sistema hidraulico de combate a incéndio.

Unidade para propostas de orgamento — R$/m? (metro quadrado)
Para efeitos contratuais, devera ser considerada a area construida de edificagao,

a critério da Fiscalizagao.
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13.18. PROJETOS DE INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO

O projeto devera ser elaborado por técnico legalmente habilitado, observando-se o
projeto de arquitetura e demais complementares, respeitando o cumprimento das respectivas
Normas da ABNT vigentes, bem como demais exigéncias legais pertinentes.

Todas as informagdes graficas deverao ser apresentadas de maneira clara, em escala
adequada, de forma que seus desenhos e textos sejam absolutamente legiveis, sendo os
elementos detalhados e especificados de modo a garantir a perfeita compreenséo do projeto
para a fase de execugao da obra.

Os projetos de climatizacao deverdo apontar solugdes e detalhamento das instalacbes
e sistemas de ar-condicionado das edificagdes, levando em conta a eficiéncia do consumo
energético e todos os aspectos ambientais envolvidos na instalacao.

A Contratada devera prestar assessoria técnica prévia ao Municipio, para que se
possam avaliar a viabilidade de implantagcao dos sistemas (split, mini-split; self-contained, roof-
top, split VRV, chiller, etc) e possibilitar o pré-dimensionamento e posicionamento de areas
técnicas para operagdo e instalagdo de equipamentos, espagos para passagens de
tubulacdes, linhas frigorificas, saidas de ventilacdo, pontos de acesso para manutencao, peso
total dos equipamentos, etc, de modo que detalhes arquitetbnicos e de engenharia da
edificagdo, tais como tipo de fornecimento energético, poténcia requerida, necessidades de
abastecimento de agua, pontos de drenagem, isolagcdo térmica, tratamentos acusticos, etc,
possam ser definidos em fase de estudos preliminares.

Os projetos deverao conter os seguintes elementos:

* Planta de situacéo da edificagcdo e posicionamento de areas técnicas especiais;

» Desenhos técnicos das redes hidraulicas e das instalagcbes de distribuicido de ar,
detalhando os seguintes pontos:

- Areas técnicas e base de assentamento;

- Espacos reservados para passagem das instalacdes;

- Detalhamento de redes hidraulicas, frigorigenas, elétricas, drenos, etc.;

- Espacamentos para operagao e manutencéo;

- Detalhes construtivos;
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- Detalhes para suplementagao da infraestrutura de abastecimento de energia elétrica,
gas, combustivel, agua e esgoto;

- Controle de estoque e almoxarifado;

- Fluxograma: ar, fluido e redes frigorificas;

- Detalhamento do sistema de controle: Légico e fisico;

- Diagrama unifilar de ligagdes elétricas de comando e forga dos equipamentos;

- Diagrama isométrico de tubulagao hidraulica e refrigerante;

- Descritivo funcional e referéncias normativas dependentes da rede elétrica e
seguranca relacionado as instalagoes;

- Especificagbes gerais de equipamentos, indicando as caracteristicas técnicas
exigidas (capacidade, caracteristicas construtivas, condi¢cdes operacionais);

- Especificacdes gerais de componentes e materiais, indicando as caracteristicas
exigidas e as normas e padrbes a serem obedecidos;

- Memorial de calculo de carga térmica e vazao do ar;

- Memorial descritivo contendo a descricdo geral das instalagdes, justificativas das
solugcdes adotadas, servicos e responsabilidades a cargo da empresa instaladora e do

contratante.

Unidade para propostas de orcamento — R$/m? (metro quadrado)
Para efeitos contratuais, devera ser considerada a area construida de edificagao,

a critério da Fiscalizagao.
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13.19. PROJETO DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICAS

O projeto devera ser elaborado por técnico legalmente habilitado, observando-se o
projeto de arquitetura e demais complementares, respeitando o cumprimento das respectivas
Normas da ABNT vigentes, bem como demais exigéncias legais pertinentes.

Todas as informagdes graficas deverao ser apresentadas de maneira clara, em escala
adequada, de forma que seus desenhos e textos sejam absolutamente legiveis, sendo os
elementos detalhados e especificados de modo a garantir a perfeita compreenséo do projeto
para a fase de execugao da obra.

Os projetos de sistemas de microgeracdo de energia solar fotovoltaica a serem
instalados nas edificagbes publicas municipais deverao apontar solu¢cdes e detalhamentos
levando em conta a eficiéncia do consumo energético e todos os aspectos técnicos envolvidos
na instalagdo. Devera ser realizada simulacdo de producao anual de energia através de
software especializado que permita simular as caracteristicas reais dos equipamentos a serem
instalados, os dados climatolégicos da localidade, as influéncias de sombras, da inclinagao dos
modulos e de demais fatores na geracao de energia do sistema fotovoltaico.

O servigco abrangera a elaboragéo dos projetos elétricos executivos, detalhando todos
0s equipamentos para a instalagdo do Gerador Fotovoltaico como moédulos, cabos de ligagao e
acessorios, inversor para transformacao da energia DC para AC, quadros dos equipamentos
técnicos para protegcdo DC e AC, incluindo cabos de ligagéo e acessorios (cabos CA e CC),
painel de medicdo de energia produzida, quadro para interligagdo com a rede publica, sistema
de aterramento, sistema de proteg¢do contra surto, acompanhamento e aprovagédo do projeto
elétrico e da ativagdo do gerador junto a Concessionaria de Servigo Publico de Energia
Elétrica, supervisdo e acompanhamento técnico da instalagdo do gerador.

Para obras novas, a Contratada devera prestar assessoria técnica prévia ao Municipio,
para que se possam avaliar a viabilidade de implantacdo dos sistemas e possibilitar o pré-
dimensionamento e posicionamento do grupo gerador de modo que detalhes arquiteténicos e
de engenharia da edificagdo possam ser definidos em fase de estudos preliminares.

Para prédios existentes, a Contratada devera realizar analise prévia das instalagbes
civis e elétricas, com elaboragao de relatério técnico com indicacdo das eventuais adaptacdes

necessarias, as quais deverao posteriormente ser apresentadas no projeto executivo.
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O projeto executivo devera prever a distribuigdo de carga no telhado, detalhes e
desenhos técnicos contendo todas as informacgdes necessarias para a instalagdo dos painéis,
das strings, dos inversores, da estrutura de suporte e demais componentes do sistema, assim
como devera conter memorial de calculo, memorial de quantitativos, memorial de
especificagbes de todos os equipamentos e qualquer outro documento necessario (manuais,
catalogos, guias, etc) que contenham informagdes quanto ao armazenamento, estocagem e
instalacdo do sistema.

Os projetos deverao conter os seguintes elementos:

* Plantas detalhadas de locagdo de todos os equipamentos, inclusive cabeamento,
caixas de conexao e protegédo e componentes do sistema de monitoramento;

» Diagramas unifilares do sistema fotovoltaico, contendo:

- Conexodes elétricas entre moédulos fotovoltaicos;

- Conexoes elétricas entre moédulos fotovoltaicos e inversores;

- Conexodes entre inversores e rede elétrica;

- Conexodes entre o sistema fotovoltaico e o sistema de monitoramento;

* Projeto dos sistemas de protecao contra descargas atmosféricas (SPDA);

* Planta de geragao (area dos modulos);

- Arranjo de Producgéo;

- Planta de cobertura, cortes e detalhamentos das instalagées;

* Projeto elétrico com dimensionamento de todos os componentes do sistema
fotovoltaico, tais como condutores, sistemas de protegao, sistemas de medigao, disjuntores,
seccionadores, etc;

* Projeto estrutural de todos os componentes de suporte e ancoragem da planta de
geragao, inclusive memoria de calculo e relagao de todos os efeitos de carga considerados;

* Projeto da rede de interligagdo entre planta fotovoltaica e ponto de conexdo com a
rede da Concessionaria de Servico Publico de Energia Elétrica, incluindo os projetos
necessarios a conexao com rede, protecao e seletividade;

* Estudo de conex&o a rede MT, contendo os seguintes itens:

- Estudo de fluxo de poténcia;

- Estudo de curto-circuito;
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- Estudo dindmico;

- Estudo de protecéo;

* Projeto de seguranga contendo sinalizagdo de alerta quanto aos riscos nas
instalagdes;

* Memodria de calculo de todos os projetos apresentados;

+ Calculo da taxa de desempenho (performance ratio);

Projetos para edificagoes existentes:

Unidade para propostas de orgamento — R$/kWh (Quilowatt-hora)

Para efeitos contratuais, devera ser considerada a média anual do consumo
mensal da edificacdo, expresso nas faturas de energia elétrica, a critério da

Fiscalizagao.

Projetos para edificagbes novas:
Unidade para propostas de orgamento — R$/kWh (Quilowatt-hora)
Para efeitos contratuais, devera ser considerado o calculo de demanda da

edificagao, a critério da Fiscalizagao.
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13.20. PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS PREDIAIS

O projeto devera ser elaborado por técnico legalmente habilitado, observando-se o
projeto de arquitetura e demais complementares, respeitando o cumprimento das respectivas
Normas da ABNT vigentes, bem como demais exigéncias legais pertinentes.

Todas as informagdes graficas deverao ser apresentadas de maneira clara, em escala
adequada, de forma que seus desenhos e textos sejam absolutamente legiveis, sendo os
elementos detalhados e especificados de modo a garantir a perfeita compreenséo do projeto
para a fase de execugao da obra.

As diretrizes genéricas de projeto deverao respeitar os seguintes critérios:

» Seguranga;

* Funcionalidade e adequacgéao ao interesse publico, visando economia na manutengao
e operagao da edificagdo, a redugcdo do consumo de energia, bem como a utilizagao de
tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, sem prejuizo da durabilidade da
obra ou servigo;

* Indicacdo de materiais e tecnologias que tenham suporte de mao de obra existente
no mercado local para facilitar sua conservacgao e operagao;

* Indicacdo de materiais e equipamentos com baixo consumo de energia ou com selo
de garantia PROCEL, certificacdo ou normatizacdo ABNT e/ou INMETRO, bem como
disponibilidade no mercado local.

O servigo abrangera a elaboragdo dos projetos elétricos executivos que deverao
apontar solugbes especificas para as exigéncias particulares de cada servico demandado, de
acordo com disposi¢cdes definidas previamente pela municipalidade, incluindo estudos de
concepgédo, estudos preliminares, projeto executivo principal, além de encaminhamentos de
demandas e aprovagdes necessarias junto a Concessionaria de Servigo Publico de Energia
Elétrica, etc.

Os projetos devem apresentar detalhamentos suficientes para a plena execugao do
objeto, ou seja, incluir todos os aspectos técnicos envolvidos na execugao da instalacdo em si
e considerar também servigos correlatos as atividades tais como:

« Obras civis preliminares, abertura e fechamento de valas, rasgos e reconstituicao de

pisos, paredes, estruturas, etc;
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* Indicagdo de protecbes mecénicas, contra intempeéries ou contra quaisquer outros
agentes que possam prejudicar o funcionamento do sistema elétrico, causar danos aos
equipamentos ou riscos ao operador;

* Indicagdo de protegdes contra qualquer dano que os equipamentos possam causar
as instalagoes da edificagao;

* Indicacao de testes e ensaios;

* Indicagcdo de pecas ou dispositivos de conexdo e adaptacao elétrica e mecanica,
suportes, identificadores e marcadores, transporte ou remog¢ao de equipamentos, materiais,
etc.

Os projetos deverao conter os seguintes elementos:

Quadros elétricos de forca e distribuicdo

Como recomendacéao basica, utilizar demanda conforme Regulamento de Instalagdes
Consumidoras (RIC) e NBR 5410 para os quadros elétricos parciais (QDF e CDs) e seus
dispositivos de protecdo. No caso especifico dos QGBTs, obrigatoriamente calcular a demanda
e deixar margem de segurancga de pelo menos 25%, justificando valores maiores dependendo
do caso.

Deveréao ser apresentados os calculos queda de tensao, corrente nominal e corrente de
curto circuito e apresentacdo dos diagramas unifilares completos junto a planta baixa de
projeto elétrico correspondente.

Apresentar o detalhamento dos centros de distribuigao (CD), quadro de cargas (QGBT,
QDF, QDP) completos, em tabela junto a planta baixa de projeto elétrico correspondente,
constando o seguinte:

* Tipo ou numero de identificagao do circuito;

» Tensdo nominal de alimentacéo;

* Poténcia nominal;

» Corrente nominal;

* Bitola dos condutores de Fases (F), Neutro (N), Terra (T) e Protegao (PE);

* DR é obrigatorio para as tomadas localizadas em areas molhadas;

» Fases carregadas e balanceadas;

« Especificar a capacidade de corrente maxima do barramento.
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» Barramentos e trilhos, tecnicamente compativeis com o projeto proposto;

* Calculo das correntes e protecdes dos circuitos;

* Dispositivos de protegao e filtros contra surtos.

Disjuntores

Os disjuntores projetados devem ser do tipo DIN e deverdo ser identificados com o n°
do circuito e o espago que atende.

Distribuicdo de tomadas e interruptores

A distribuicao de tomadas e interruptores sempre atenderdao as normas especificas e a
layout fornecido em projeto arquiteténico. Em todos os casos devera sempre estar presente o
condutor de protecdo, bem como atendimento rigoroso das normas individuais destes
elementos, em resumo:

» Conforme layout e exigéncias das normas;

* As tomadas de uso geral do tipo embutir deverdo ser 2P+T, apresentar selo do
INMETRO e capacidade minima de 20 A- 250 V.

* Os interruptores de embutir ou de sobrepor com 1, 2, 3 teclas conforme projeto.

Eletrodutos e caixas.

Os eletrodutos embutidos em paredes devem ser usados compostos em PVC; sobre
forros, necessariamente devem ser utilizados com material antichamas, sendo neste caso
vedado a utilizagdo de eletroduto corrugado. Para redes externas aparentes, necessariamente
devem ser metdlicos galvanizados, quando forem enterrados obrigatoriamente de PVC, nesse
caso sera permitido a utilizagdo dos PEAD, em ambos 0s casos € obrigatorio o envelopamento
ou protecdo com envelope de concreto conforme previsto e recomendado pelos fabricantes e
normas.

As caixas terminais obrigatoria serdo metalicas. Deve ser previsto que os trechos entre
as caixas sejam retilineos e com sentido Unico da orientagdo dos condutores/cabeamento
estruturado. Obrigatoriamente para as redes subterraneas, as caixas de alvenaria revestidas
com argamassa ou concreto deverdo ser usadas em todos os pontos de mudancga de diregao
das canalizagbes e demais situagdes previstas em projeto.

Distribuicdo de luminarias, sinalizacdo e seguranca
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Todo os sistemas obedecerdo a tensdo elétrica local disponibilizada pela
Concessionaria de Servigo Publico de Energia Elétrica. Seus circuitos partirdao dos respectivos
quadros de distribuicdo, utilizando reatores eletrénicos de partida rapida, distorcdo harménica
menor que 10%, alto fator de poténcia (> 0,98).

Em todos os casos a escolha da forma de iluminagdo devera ser precedida do projeto
luminotécnico, o qual devera fazer parte integrante do projeto global das instalagdes elétricas.

A eficiéncia de energia das luminarias deverdo atender os limites de ofuscamento
definidos no projeto. As curvas fotométricas deverdo ser fornecidas, assim como os
respectivos calculos luminotécnicos para cada area tipica considerada, com os niveis minimos
de lluminancia para cada ambiente atendendo ao requerido na norma ABNT NBR ISO/CIE
8995-1:2013.

Na iluminacao externa devera ser prevista alimentacado desde o centro de distribuicédo e
caixas de comando de iluminacdo com contatores e relés fotoelétricos, protecdo no CD com
disjuntores bipolares e aterramento, com indicagdo de poténcia, estanqueidade e grau de
protecao minimo.

Todas as luminarias internas deverao ser especificadas com grau de protegcdo minimo
de IP 21 e as luminarias externas com grau de prote¢ao minimo de IP 54 e/ou superiores
conforme necessidades. O grau de seguranga para choques devera ser no minimo Classe | ou
superior conforme necessidade de adequacao.

Condutores elétricos

Os condutores elétricos serdo de cobre eletrolitico 99,9% de pureza, encordoamento
classe 5, NBR NM 280, com isolagdo em composto termofixo etileno propileno (EPR), 90°c,
alto modulo, suas caracteristicas fisicas e quimicas devem atender aos requisitos da NBR
6251. Cobertura em composto termoplastico livre de halogénios e metais pesados, com
caracteristicas de ndo propagagdo de chama, baixa emissdo de fumacga e gases toxicos, a
bitola minima deve ser de # 2,5 mm?2.

O padrao das cores dos condutores elétricos, conforme especificagcbes da norma NBR
5410 (corregao 2008). A convengédo de cores para as instalagdes devera seguir o seguinte
padrao:

* Azul para o neutro;
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* Amarelo para o retorno;

* Preto para as fases (comercial/iluminagao);

* Branco para as fases (tomadas);vermelho para as fases (chuveiros/torneira elétrica).

No caso de cabos com bitola igual ou superior a # 6 mm? poderéao ser utilizados cabos
com isolagdao na cor preta marcados com fita isolante colorida em todos os pontos visiveis
(CDs, caixas de passagem, etc.).

A bitola minima a ser utilizada sera de # 2,5 mm? para circuitos de iluminagao e de #
2,5 mm? para circuitos de forga (tomadas).

Cabine de entrada e medigao

A cabine de entrada e medigcido de energia elétrica deve ser construida junto ao limite
da instalagdo com a via externa, préximo ao acesso ao nivel do solo e atender as exigéncias
da Concessionaria de Servigo Publico de Energia Elétrica.

O ramal de entrada deve ser preferencialmente do tipo subterraneo, com instalacao de
terminais externos do tipo muflas (obrigatoriamente terminais poliméricos) em poste da rede de
distribuicdo, sendo que na descida os cabos elétricos devem ser protegidos por eletroduto de

ferro galvanizado.

Unidade para propostas de orcamento — R$/m? (metro quadrado)
Para efeitos contratuais, devera ser considerada a area construida de edificagao,

a critério da Fiscalizagao.

-65-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA DE GOVERNANCA, PLANEJAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

13.21. PROJETOS DE INSTALAGOES ESTRUTURADAS: LOGICA, TELEFONIA,
VIGILANCIA, INTERFONES, SOM, CFTV, ANTENAS, ALARMES

Os projetos deverao ser elaborados por técnico legalmente habilitado, observando-se o
projeto de arquitetura e demais complementares, respeitando o cumprimento das respectivas
Normas da ABNT vigentes, bem como demais exigéncias legais pertinentes.

Todas as informagdes graficas deverao ser apresentadas de maneira clara, em escala
adequada, de forma que seus desenhos e textos sejam absolutamente legiveis, sendo os
elementos detalhados e especificados de modo a garantir a perfeita compreensao do projeto
para a fase de execugao da obra.

As diretrizes genéricas de projeto deverao respeitar os seguintes critérios:

» Seguranga;

* Funcionalidade e adequacgéao ao interesse publico, visando economia na manutengao
e operagao da edificagdo, a redugcdo do consumo de energia, bem como a utilizagao de
tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, sem prejuizo da durabilidade da
obra ou servigo;

* Indicacdo de materiais e tecnologias que tenham suporte de mao de obra existente
no mercado local para facilitar sua conservacgao e operagao;

* Indicacdo de materiais e equipamentos com baixo consumo de energia ou com selo
de garantia PROCEL, certificagdo ou normatizagdo ABNT e/ou INMETRO, bem como
disponibilidade no mercado local.

O servico abrangera a elaboragdo dos projetos executivos de instalagbes de
cabeamento estruturado e demais que deverdo apontar solugbes especificas para as
exigéncias particulares de cada servico demandado, de acordo com as diretrizes definidas
previamente pela municipalidade, incluindo estudos de concepcdo, estudos preliminares,
projeto executivo principal, além de encaminhamentos de demandas e aprovagdes
necessarias junto a Concessionarias de Servigos Publicos, etc.

Os projetos executivos deverédo apresentar detalhamentos suficientes para sua plena
execugdo, ou seja, incluir todos os aspectos técnicos envolvidos na instalacdo em si e

considerar também servigos correlatos as atividades tais como:
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* Obras civis preliminares, abertura e fechamento de valas, rasgos e reconstituicédo de
pisos, paredes, estruturas, etc;

* Indicacdo de protegbes mecanicas, contra intempéries ou contra quaisquer outros
agentes que possam prejudicar o funcionamento dos sistemas, causar danos aos
equipamentos ou riscos ao operador;

* Indicacao de protegdes contra qualquer dano que os equipamentos possam causar
as instalagoes da edificagao;

* Indicagao de testes e ensaios;

* Indicacao de pecas ou dispositivos de conexdo e adaptacédo elétrica e mecanica,
suportes, identificadores e marcadores, transporte ou remog¢ao de equipamentos, materiais,
etc.

Os projetos deverao conter os seguintes elementos:

Os projetos devem levar em conta as diretrizes da municipalidade para estabelecer as
tecnologias a serem especificadas, os pontos de saida de dados, pontos de rede, telefone,
redes de tubulacdes e cabos de alimentacédo, rack’s, patch panels, tomadas RJ-45, cabos UTP,
patch cords, acessorios, marcacao e especificacdo de cameras, redes dos circuitos de CFTV,
do sistema de monitoramento e o arquivamento das imagens captadas pelas cameras,
localizacao e a especificacdo de elementos como botoeiras de controle, sensores de presenca,
sensores laser, sensores de aberturas, etc.

Como as redes de logica e telefonia devem ser unificadas, os sistemas seréo
sintetizados em rede de Cabeamento Estruturado, devendo atender a norma NBR 14565 e
suas revisdes, as recomendacdes e normas da Anatel, das Concessionarias Publicas de
Servigos de Telecomunicagdes e normas internacionais de cabeamento estruturado.

Os projetos deverdo contemplar a solugdo e o detalhamento das instalagbes e
sistemas de logica, voz, dados, vigilancia, interfones, audiovisual e alarmes da edificagéo,
incluindo, no minimo:

* Projeto de entrada de telefonia (com detalhamentos do padrdo conforme exigéncias
da concessionaria local);

» Detalhamento dos quadros de telefonia;

* Projeto de tomadas de voz com cabeamento estruturado;
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* Projeto com diagrama de conexdes em elevagao;

» Layout de localizagdo da central telefénica (indicando sua interligagdo com o rack
central da rede logica);

* Detalhes construtivos de montagem dos blocos de telefonia, racks e patch-panels de
voz e dados, bem como suas respectivas identificacoes;

* Solugdes para interligagao entre computadores, projetores, televisores, alto-falantes e
outros equipamentos;

* Indicacao e detalhes da interligac&o do sistema de aterramento a ser utilizado para a
rede de telecomunicagdes;

* Especificagcédo e dimensionamento de cabos e condutos;

* Projeto da rede de calhas e eletrocalhas;

* Especificagdo dos conectores e tomadas;

* Legenda com os simbolos e abreviagdes adotados em cada prancha.

* Memoria de calculos necessarios;

» Destaques para qualquer informagdo estabelecida por norma ou que se fizerem

necessarias para a perfeita interpretacao e execuc¢ao do projeto no canteiro de obras;

Unidade para propostas de orcamento — R$/m? (metro quadrado)
Para efeitos contratuais, devera ser considerada a area construida de edificagao,

a critério da Fiscalizagao.
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13.22. PROJETOS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

O projeto devera ser elaborado por técnico legalmente habilitado, observando-se o
projeto de arquitetura e demais complementares, respeitando o cumprimento das respectivas
Normas da ABNT vigentes, bem como demais exigéncias legais pertinentes.

Todas as informagdes graficas deverao ser apresentadas de maneira clara, em escala
adequada, de forma que seus desenhos e textos sejam absolutamente legiveis, sendo os
elementos detalhados e especificados de modo a garantir a perfeita compreenséo do projeto
para a fase de execugao da obra.

Os projetos de Sistemas de Protecao Contra Descargas Atmosféricas serao realizados
de acordo com a NBR 5419, contendo calculo e dimensionamento do SPDA e das malhas de
aterramento com indicacao objetiva de métodos, formulas e normas técnicas aplicaveis.

Os projetos deverao conter os seguintes elementos:

+ Calculo de necessidade de protecao;

* Nivel de protecao;

* Projeto da malha de cobertura;

» NUmero de descidas;

» Diagrama esquematico com indicagédo de todos os elementos interligados a malha de
aterramento, incluindo aterramento elétrico e telecomunicacgdes;

« Estratificacido da resistividade do solo;

» Memorial e célculos;

» Desenhos e detalhamentos de montagens, tubulagées, fixagbes e outros elementos
necessarios a compreensao da execugao;

» Legenda com os simbolos e abreviagées adotados em cada prancha.

Sistema de Aterramento

Sistema de aterramento Unico para todos os subsistemas elétricos, proporcionando um
sistema equipotencial, que torne a instalagdo como um todo imune a transientes e diferengas
de potencial no TERRA, quando a mesma for afetada por surtos atmosféricos ou disturbios em
geral. Ligagdo equipotencial suplementar, o fator de Resisténcia a ser empregado como

referéncia sera sempre menor que 10 Q Ohms conforme NBR 5419.
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Unidade para propostas de orgamento — R$/m? (metro quadrado)

Para efeitos contratuais, devera ser considerada a area de cobertura da

edificacdo em sua projegao horizontal, a critério da Fiscalizagao.
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13.23. PROJETO DE GAS CANALIZADO

O projeto devera ser elaborado por técnico legalmente habilitado, observando-se o
projeto de arquitetura e demais complementares, respeitando o cumprimento das respectivas
Normas da ABNT vigentes, bem como demais exigéncias legais pertinentes.

Todas as informagdes graficas deverao ser apresentadas de maneira clara, em escala
adequada, de forma que seus desenhos e textos sejam absolutamente legiveis, sendo os
elementos detalhados e especificados de modo a garantir a perfeita compreenséo do projeto
para a fase de execugao da obra.

O projeto deve apresentar a solugcdo e o detalhamento das instalagbes de gas
canalizado das edificagcbes, incluindo especificagcbes de materiais, detalhamento e
dimensionamento das redes de dutos de distribuicdo, redes primarias e secundarias,
especificacao de tubulagdes rigidas e flexiveis, valvulas e registros, localizacdo dos medidores
e reguladores das canalizag¢des internas, registros dos pontos de alimentagéo e dos aparelhos
de combustdo, pardmetros de estanqueidade, definicdo dos fatores de simultaneidade e
diretrizes para teste da rede implantada.

Especial atengdo deve ser dada ao dimensionamento e localizagdo dos abrigos para
armazenagem dos recipientes (Central de GLP) para atender as exigéncias quanto a
ventilagcao e segurancga, facilidade de acesso para transporte e/ou abastecimento dos cilindros,
inspegao e manutengao, além de atender as normas do Corpo de Bombeiros.

Os projetos deverao conter os seguintes elementos:

* Planta de locagao com implantagao da edificagdo no terreno e entorno imediato,
contendo uma visao geral das instalagdes;

* Planta dos pavimentos com locais previstos para a instalagdo de gas, com indicagao
das redes de tubulacbes;

» Detalhamento da central de GLP: indicacdo de capacidade volumétrica, alvenarias,
lajes, fixagdo de portbdes, dobradigas, fechos, valvulas, reguladores, tampdes, abragadeiras,
luvas, pigtails, etc;

* Detalhes necessarios a perfeita execugao dos servigos;

* Planta de locagédo e dimensdes das passagens necessarias em eventuais estruturas

das edificacoes;
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» Aprovagao junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul

(CBMRS), quando necessario.

Unidade para propostas de orgamento — R$/m? (metro quadrado)
Para efeitos contratuais, devera ser considerada a area construida de edificagao,

a critério da Fiscalizagao.
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13.24. PROJETOS DE ACUSTICA PARA AUDITORIOS

O projeto devera ser elaborado por técnico legalmente habilitado, observando-se o
projeto de arquitetura e demais complementares, respeitando o cumprimento das respectivas
Normas da ABNT vigentes, bem como demais exigéncias legais pertinentes.

Todas as informagdes graficas deverao ser apresentadas de maneira clara, em escala
adequada, de forma que seus desenhos e textos sejam absolutamente legiveis, sendo os
elementos detalhados e especificados de modo a garantir a perfeita compreenséo do projeto
para a fase de execugao da obra.

Os projetos de acustica para auditorios serao intervengbes em edificagées publicas,
novas ou existentes, para gerar solugées aos espagos onde a qualidade da transmissdo do
som pela voz, por instrumentos musicais ou por meios elétricos seja indispensavel, tratando o
conjunto de fenbmenos de reflexdes e absorgdes sonoras que podem favorecer ou prejudicar
a boa audigao.

Deverao ser analisadas as condicionantes locais dos meios externos como vizinhanga,
ruido do trafego urbano, etc, e definicdo dos niveis de desempenho acustico para que se
obtenham todas as informagdes preliminares necessarias para o desenvolvimento do projeto,
que devera contemplar as qualidades de reflexao, refracdo e difracdo do som, ressonancia,
reverberacdo e eco, inteligibilidade, e as tecnologias a serem utilizadas para o controle
acustico.

Os projetos deverao conter os seguintes elementos:

» Para edificagbes existentes, apresentagdo de Laudo Técnico, diagnosticando as
condicbes acusticas dos ambientes, os pardmetros acusticos a serem atendidos e definigao
das intervencdes arquitetdénicas necessarias para gerar o desempenho acustico planejado;

» Para todas as edificagdes, novas ou existentes, apresentagcéo de projeto executivo
com especificacdo de materiais, revestimentos e equipamentos que gerarao o isolamento
acustico dos meios externos;

* Analise geométrica e especificagao de materiais, revestimentos e equipamentos para
distribuicdo uniforme da energia sonora e ajuste do tempo de reverberagdo ao programa de
uso;

* Projeto de distribuigdo dos pontos de sonorizagao/audio;
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» Detalhamentos de montagens, tubulagbes, fixagbes, placas, difusores e outros
elementos necessarios a compreensao da execucgao;

* Legenda com os simbolos e as abrevia¢gdes adotados em cada prancha.

Unidade para propostas de orgamento — R$/m? (metro quadrado)
Para efeitos contratuais, devera ser considerada a area construida de edificagao,

a critério da Fiscalizagao.
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13.25. PROJETO DE PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO

O projeto devera ser elaborado por técnico legalmente habilitado, observando-se o
projeto de arquitetura e demais complementares, respeitando o cumprimento das respectivas
Normas da ABNT vigentes, bem como demais exigéncias legais pertinentes.

O plano deve ser elaborado conforme Lei Complementar n° 14.376, de 26 de
dezembro de 2013 e demais legislagbes pertinentes e apresentados através de pranchas com
desenhos técnicos, memoriais descritivos padrao do CBMRS, demonstrando as medidas de
seguranca contra incéndio, devendo ser obrigatoriamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Rio Grande do Sul (CBMRS).

Todas as informacgdes graficas deverao ser apresentadas de maneira clara, em escala
adequada, de forma que seus desenhos e textos sejam absolutamente legiveis, sendo os
elementos detalhados e especificados de modo a garantir a perfeita compreenséo do projeto
para a fase de execugao da obra.

O projeto deve apresentar o conjunto de medidas que visam prevenir e evitar o
incéndio, permitir o abandono seguro dos ocupantes da edificacao e areas de risco, dificultar a
propagacao e proporcionar meios de controle e extingdo do incéndio e permitir o acesso para
as operacgodes do Corpo de Bombeiros.

Os projetos deverao conter os seguintes elementos:

* Instalagao de extintores de incéndio;

« Instalagao da sinalizacao de emergéncia;

» Instalagdo do sistema de iluminagdo de emergéncia;

« Isolamento e adaptacao de caldeiras, vasos de pressao e congéneres;

- Saidas de emergéncia;

* Instalagdo de alarme e detecgéo de incéndio;

« Especificacdo dos materiais de revestimento, acabamento e divisodrias;

« Controle de fumaga;

« Elaboracao do Plano de Emergéncia;

« Centrais de gas e chaminés;

» Acesso de viaturas de bombeiros;
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« Instalagao da compartimentacgao;

« Instalagao de sistema de espuma e resfriamento;

« Instalagdo do sistema de protegéo contra descargas atmosféricas (SPDA);

» Instalagdo de hidrantes e mangotinhos;

* Instalagao dos sistemas automaticos de extingao de incéndio;

« Instalagado de outros sistemas que se fizerem necessarios;

Além da obtengdo do Certificado de Aprovagdo do PPCI junto ao CBMRS, cabera a
Contratada apresentar os detalhamentos técnicos executivos das instalagdes e deverédo ser
entregues os seguintes itens minimos do projeto de prevencgao e protegédo contra incéndios:

Instalagdes hidraulicas de combate a incéndio

« A Contratada devera compatibilizar seu projeto com o projeto hidrossanitario, se for o

caso;
» Apresentacao do sistema de reserva de agua para combate a incéndio;
- Sistema de bombeamento, pressurizagdo, e comando;
 Tracado da rede de agua para combate a incéndio, com a especificacdo do material e
didametros;

« Colunas de agua para combate a incéndio, numeradas, com especificagdo do
material e didmetros;

» Apresentacado dos pontos de hidrantes (incluindo o hidrante de calgada), caixas de
mangueiras, equipamentos, etc., informando os tipos e materiais a serem utilizados;

+ Apresentar quadro de legendas;

» Planta de situacdo, indicando as canalizagbes externas, redes existentes das
concessionarias e outras de interesse;

 Planta geral do edificio com as indicagcdes de tubulagbes, comprimentos, vazoes,
pressdes nos pontos de interesse, cotas de elevagao, registros, valvulas, extintores, detectores
de fumacga, centrais de detecgdo, acionadores manuais, sirenes de alarme, indicadores
visuais, chaves, hidrantes, rede de sprinkler, iluminacdo de emergéncia, bombeamentos e

demais componentes.
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» Isometria, em escala adequada, dos sistemas de hidrantes ou mangotinho, chuveiros
automaticos, com indicacao de didmetros, comprimento dos tubos e das mangueiras, vazbes
nos pontos principais, cotas de elevagao e outros.

» Desenhos esquematicos da sala de bombas, reservatorios e abrigos de gas.

« Lista com especificagdes dos materiais e equipamentos.

» Memorial com calculo do dimensionamento das tubulagdes e reservatoério.

« Aprovacéo junto ao Corpo de Bombeiros local.

Unidade para propostas de orgamento — R$/m? (metro quadrado)
Para efeitos contratuais, devera ser considerada a area construida de edificagao,

a critério da Fiscalizagao.
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13.26. ANEXOS

Seguem como anexos deste Termo de Referéncia os modelos de documentos padrao
da Prefeitura Municipal de Canela:

» Modelo de Planilha Orgamentaria;
» Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro;

» Modelo de Memorial de Calculo Quantitativo.

Ronald Elson Grosse Rodrigues Carina Rodolfi Boeira Rizzo
Arq. e Urb. CAUBR A026313-3 Arq. e Urb. CAUBR A042978-3
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