
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

1.1 Placa de obra 2,40 1,20 2,88 m²

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
1.2 Limpeza mecanizada de passeios/calçadas 400,00 1,50 600,00 m² Lado direito

400,00 1,50 600,00 m² Lado esquerdo
1200,00 m²

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
1.3 Carga, manobra e descarga

0,10 600,00 60,00 m³ Lado direito
0,10 600,00 60,00 m³ Lado esquerdo

120,00 m³

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
1.4 Transporte com caminhão basculante DMT 5Km 120,00 5,00 600,00 m³ x Km Volume x Dist.

600,00 m³ x Km

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
1.5 Serviços de topografia

400,00 8,00 3200,00 m² Área da Pavimentação

400,00 1,50 600,00 m² Área do passeio
400,00 1,50 600,00 m² Área do passeio

4400,00 m²
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ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

1.6 Mobilização e desmobilização 1,00 1,00 Und.

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
1.7 Remoção de postes 1,00 1,00 Und.

2 PAVIMENTAÇÃO

2 Terraplanagem/Preparação de superfície

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

2.1

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA - DMT 
4KM

48,25 m³ volume de corte

48,25 m³ conforme planilha anexo

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

2.2
ESCAVAÇÃO EM ROCHA C/ PERFURAÇÃO MANUAL E 
EXPLOSIVO 

0,01 3200,00 32,00 m³

32,00 m³

1) A Prefeitura apresentou detalhamento. Considerou as cidades com potencial de execução do serviço na região e definiu uma DMT média de 50km para o transporte dos equipamentos. 
Considerando a velocidade média de transporte de 50km/h, resulta em 1 hora por equipamento por viagem.

3) Portanto, cada equipamento possui 2 horas de Custo Horário Improdutivo (1 hora para a viagem de mobilização e 1 hora para a viagem de desmobilização) e o caminhão prancha possui 32hs 
de Custo Horário Produtivo (8 equipamentos x 2 viagens (ida e volta) x 1h/viagem x 2 (mobilização e desmobilização) - já que o caminhão prancha não fica no local durante a obra, ou seja, ele 
leva cada equipamento e volta vazio contabilizando 2 viagens para mobilização e mais 2 viagens para desmobilização) 

GRUPO 1: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO PRANCHA

GRUPO 2: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE VÃO RODANDO ATÉ A OBRA

1) A Prefeitura apresentou detalhamento. Considerou as cidades com potencial de execução do serviço na região e definiu uma DMT média de 50km para o transporte dos equipamentos. 
Considerando a velocidade média de transporte de 50km/h, resulta em 1 hora por equipamento por viagem.

3)  Portanto, cada equipamento possui 2 horas de Custo Horário Produtivo (1 hora para a viagem de mobilização e 1 hora para a viagem de desmobilização);

4) O projetista detalhou 2 caminhões basculantes. Também foi detalhado um caminhão com carroceria (carreta) que não encontramos no SINAPI. Dessa forma, optou-se por considerar 3 
equipamentos de Caminhão basculante 10m³ na composição acima -  (3 caminhões x 2 viagens (ida e volta) x 1h/viagem x 2 (mobilização e desmobilização) – 6 horas CHP;



ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

2.3 Transporte de material escavado 3º Cat – DMT 5 Km 32,00 5,00 160,00 m³ x Km Volume esc X DMT

160,00 m³ x Km

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

2.4

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA - DMT 
4KM - SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE

0,05 3200,00 160,00 m³

160,00 m³

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
2.5 Embasamento com material granular (rachão) 0,05 3200,00 160,00 m³

160,00 m³

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

2.6
TRANSPORTE RACHÃO – ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE 30 KM

160,00 20,00 3200,00 m³ x Km Volume esc X DMT

3200,00 m³ x Km

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
2.7 TRANSPORTE RACHÃO - DMT ATÉ 30 KM 160,00 30,00 4800,00 m³ x Km Volume esc X DMT

4800,00 m³ x Km

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
2.8 Aterro importado de jazida 422,05 m³ volume de aterro

422,05 m³ conforme planilha anexo

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
2.9 Transporte caminhão basculante – DMT 30 Km 422,05 30,00 12661,50 m³ x Km Volume esc X DMT

12661,50 m³ x Km

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
2.10 Compactação mecânica 422,05 422,05 m³



422,05 m³

2.2 Pavimentação

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

3.1 Regularização e compactação do subleito (e=20 cm) 400,00 8,30 3320,00 m²

3320,00 m²

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
3.2 Base de brita graduada, inclusive compactação 400,00 8,30 0,20 664,00 m³

664,00 m³

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

3.3 TRANSPORTE DE BRITA – ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE 30 KM

664,00 20,00 13280,00 m³ x Km Volume base X DMT

13280,00 m³ x Km

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
3.4 TRANSPORTE BRITA - DMT ATÉ 30 KM 664,00 30,00 19920,00 m³ x Km Volume base X DMT

19920,00 m³ x Km

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
3.5 Imprimação 400,00 8,00 3200,00 m²

3200,00 m²

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
3.6 Pintura de ligação 400,00 8,00 3200,00 m²

3200,00 m²

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
3.7 Fabricação e aplicação de CBUQ Esp = 5cm 400,00 8,00 0,05 160,00 m³

160,00 m³

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) Densidade DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
3.8 Carga, manobras e descarga de CBUQ 160,00 2,40 384,00 Ton Volume CBUQ 

384,00 Ton

Área de Pavimentação

Área de Pavimentação



ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

3.9

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 
DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO 
URBANA –– ADICINONAL PARA DMT EXCEDENTE 30 
KM

160,00 50,00 8000,00 m³x Km Volume CBUQ X DMT

8000,00 m³ x Km

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
3.10 TRANSPORTE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM 160,00 30,00 4800,00 m³x Km Volume CBUQ X DMT

4800,00 m³ x Km

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

3.11
ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - 
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO

8,00 8,00 Unid.

8,00 Unid.

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
3.12 ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA 8,00 8,00 Unid.

8,00 Unid.

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
3.13 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME 20,00 20,00 Unid.

20,00 Unid.

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

3.14
ENSAIO MARSHALL – MISTURA BETUMINOSA A 
QUENTE

20,00 20,00 Unid.

20,00 Unid.

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

3.15

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 13* cm (H X 
L1/L2)

384,00 384,00 m Lado direito

377,00 377,00 m Lado esquerdo



761,00 m

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
3.16 Caiação meio-fio 384,00 0,28 109,06 m² Lado direito

377,00 0,28 106,95 m² Lado esquerdo
216,00 m²

4 DRENAGEM

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

4.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 
2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM 
UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Tubos d = 40 cm 580,00 1,00 1,20 696,00 m³
Tubos d = 60 cm 140,00 1,20 1,20 201,60 m³
Tubos d = 80 cm 0,00 1,50 1,50 0,00 m³

897,60 m³

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

4.2
ESCAVAÇÃO EM ROCHA C/ PERFURAÇÃO MANUAL E 
EXPLOSIVO 

m³

Tubos d = 40 cm 8,16 1,00 0,50 4,08 m³
Tubos d = 60 cm 8,16 1,20 0,50 4,90 m³
Tubos d = 80 cm 0,00 1,50 0,50 0,00 m³

8,98 m³

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS VOL. ESC. COMP.(m) LARG. (m) VOL. BRITA
ÁREA DO 

TUBO (m2)
DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

4.3 Carga e descarga mecânica
Tubos d = 40 cm 580,00 58,00 0,20 174,00 m³
Tubos d = 60 cm 140,00 16,80 0,38 70,00 m³
Tubos d = 80 cm

244,00 m³

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

V = (Diâmetro externo do 
tubo X Extensão) + (Volume 

de lastro e Brita)



4.4 Transporte de material – DMT 5 Km
Tubos d = 40 cm 178,08 5,00 890,40 m³ x Km
Tubos d = 60 cm 74,90 5,00 374,48 m³ x Km
Tubos d = 80 cm 0,00 5,00 0,00 m³ x Km

1264,88 m³ x Km

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS VOL. ESC. COMP.(m) VOL. BRITA
ÁREA DO 

TUBO (m2)
DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

4.5 Reaterro de vala

Tubos d = 40 cm 700,08 580,00 58,00 0,20 526,08 m³

Tubos d = 60 cm 206,50 140,00 16,80 0,38 136,50 m³
Tubos d = 80 cm 0,00 m³

662,58 m³

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

4.6 Camada de brita para assentamento Esp = 10 cm

Tubos d = 40 cm 580,00 1,00 0,10 58,00 m³
Tubos d = 60 cm 140,00 1,20 0,10 16,80 m³
Tubos d = 80 cm 0,00 1,50 0,10 0,00 m³

74,80 m³

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
4.7 Transporte de brita – DMT 30 Km

Tubos d = 40 cm 58,00 30,00 1740,00 m³ x Km
Tubos d = 60 cm 16,80 30,00 504,00 m³ x Km
Tubos d = 80 cm 0,00 30,00 0,00 m³ x Km

2244,00 m³ x Km

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
4.8 Tubos em concreto simples PS1/D: 40 cm 545,00 545,000 m

V = (Volume escavado)- 
(Volume de  lastro de brita) 

- (Diâmetro externo do 
tubo X Extensão) 



ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

4.9
Assentamento de tubos em concreto simples PS1/D: 
40 cm 

545,00 545,000 m

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
4.10 Tubos em concreto simples PA1/D: 40 cm 35,00 35,00 m

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

4.11
Assentamento de tubos em concreto simples PA1/D: 
40 cm 

35,00 35,000 m

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
4.12 Tubos em concreto simples PA1/D: 60 cm 140,00 140,00 m

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

4.13
Assentamento de tubos em concreto simples PA1/D: 
60 cm 

140,00 140,000 m

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
4.14 Poços de visita – Rede D:40 cm 14,00 14,00 Unid.

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

4.15 Poços de visita – Rede D:60 cm 4,00 4,00 Unid.

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

4.16 Poços de visita – Rede D:80 cm 2,00 2,00 Unid.

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
4.17 Boca BSTC D = 0,60m 1,00 1,00 Unid.

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO



4.18
CAIXA PARA BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO 
MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E 
TAMPA DE CONCRETO ARMADO

20,00 20,00 Unid.

5 SINALIZAÇÃO
ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
5.1 Sinalização horizontal – Cor amarela 400,00 0,12 2,00 96,00 m²

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
5.2 Sinalização horizontal – Faixa de segurança 3,00 6,4 19,20 m²

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

5.3
SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE PARE C/ 
SUPORTE METÁLICO

3,00 3,00 m²

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

5.4
SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE ADVERTÊNCIA 
PEDESTRE C/ SUPORTE METÁLICO

6,00 6,00 Unid.

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

5.5
PLACA DE MADEIRA – DENOMINAÇÃO DE VIA C/ 
SUPORTE METÁLICO

2,00 2,00 Unid.

6 SERVIÇOS COMPLETAMENTARES
ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
6.1 Lastro de brita para passeio (e= 5cm) 384,00 1,50 0,05 28,80 m³ Lado direito

377,00 1,50 0,05 28,28 m³ Lado esquerdo
57,08 m³

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO



6.2 Transporte de brita – DMT 30 Km 57,08 30,00 1712,40 m³ x Km
1712,40 m³ x Km

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

6.3
Pavimentação de passeio em concreto ( esp= 6 cm)

384,00 1,50 0,06 32,26 m³ Lado direito

377,00 1,50 0,06 31,67 m³ Lado esquerdo
63,92 m³

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
6.4 Piso pré-moldado de concreto tátil 384,00 3,33 1278,72 Unid. Lado direito

377,00 3,33 1255,41 Unid. Lado esquerdo
2534,13 Unid.

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

6.5 Fornecimento e assentamento de malha de aço 46,00 1,50 69,00 m² Lado direito

50,00 1,50 75,00 m² Lado esquerdo
144,00 m²

7 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. Semanas TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
7.1 Engenheiro Civil Pleno 1,00 12,00 120,00

120,00 H

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. Meses TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
7.2 Encarregado de Obras 1,00 3,00 3,00

3,00 mês

_______________________________________
DSR – De Souza & Ribas Constr. e Incorp. Ltda

Eng. Dany de Souza Ribas
CREA RS nº 143.892

Horas semanal (hs)
10,00

Horas semanal (hs)

DESCONTO PISO TATIL

2,304

2,262


