
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

1.1 Placa de obra 2,40 1,20 2,88 m²

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

1.2 Limpeza mecanizada de passeios/calçadas 485,84 1,50 728,76 m² Lado direito

485,84 1,50 728,76 m² Lado esquerdo
1457,52 m²

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
1.3 Carga e descarga

0,10 728,76 72,88 m³ Lado direito
0,10 728,76 72,88 m³ Lado esquerdo

145,75 m³

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

1.4
Transporte com caminhão basculante DMT 
5Km

145,75 5,00 728,76 m³ x Km Volume x Dist.

728,76 m³ x Km

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
1.5 Serviços de topografia

485,84 8,00 3886,72 m² Área da Pavimentação

485,84 1,50 728,76 m² Área do passeio

485,84 1,50 728,76 m² Área do passeio

MEMORIAL DE CÁLCULO – TRECHO 02 (Estaca 400 até Estaca 880+5,84)

 Projeto de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Vias Urbanas no Município de Canela – Rua Adalberto Wortmann
 

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 485,84 m x 8,00 m = 3.886,72 m²
ÁREA DE PASSEIO/CALÇADA: 485,84 m x 1,50 m x 2 = 1.457,52 m²

DSR De Souza & Ribas Constr. 
Incorp. Ltda



5344,24 m²

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
1.6 Mobilização e desmobilização 1,00 1,00 Und.

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

1.7 Remoção de postes 1,00 1,00 Und.

2 Terraplanagem/Preparação de superfície

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1ª. 
CATEGORIA 71,72

m³ volume de corte

71,72 m³ conforme planilha anexo

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

2.2
ESCAVAÇÃO EM ROCHA C/ PERFURAÇÃO 
MANUAL E EXPLOSIVO 0,01 3886,72 38,87

m³

38,87 m³

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

1) A Prefeitura apresentou detalhamento. Considerou as cidades com potencial de execução do serviço na região e definiu uma DMT média de 50km para o transporte dos 
equipamentos. Considerando a velocidade média de transporte de 50km/h, resulta em 1 hora por equipamento por viagem.

3) Portanto, cada equipamento possui 2 horas de Custo Horário Improdutivo (1 hora para a viagem de mobilização e 1 hora para a viagem de desmobilização) e o caminhão prancha 
possui 32hs de Custo Horário Produtivo (8 equipamentos x 2 viagens (ida e volta) x 1h/viagem x 2 (mobilização e desmobilização) - já que o caminhão prancha não fica no local durante 
a obra, ou seja, ele leva cada equipamento e volta vazio contabilizando 2 viagens para mobilização e mais 2 viagens para desmobilização) 

1) A Prefeitura apresentou detalhamento. Considerou as cidades com potencial de execução do serviço na região e definiu uma DMT média de 50km para o transporte dos 
equipamentos. Considerando a velocidade média de transporte de 50km/h, resulta em 1 hora por equipamento por viagem.

3)  Portanto, cada equipamento possui 2 horas de Custo Horário Produtivo (1 hora para a viagem de mobilização e 1 hora para a viagem de desmobilização);

4) O projetista detalhou 2 caminhões basculantes. Também foi detalhado um caminhão com carroceria (carreta) que não encontramos no SINAPI. Dessa forma, optou-se por 
considerar 3 equipamentos de Caminhão basculante 10m³ na composição acima -  (3 caminhões x 2 viagens (ida e volta) x 1h/viagem x 2 (mobilização e desmobilização) – 6 horas CHP;

GRUPO 2: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE VÃO RODANDO ATÉ A OBRA

GRUPO 1: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO PRANCHA



2.3
Transporte de material escavado – DMT 5 
Km

71,72 5,00 358,60 m³ x Km Volume esc X DMT

38,87 5,00 194,35 m³ x Km

552,95 m³ x Km

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

2.4

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM 
OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO 
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO 
DE 1ª CATEGORIA - DMT 4KM - SOLOS DE 
BAIXA CAPACIDADE

0,05 3886,72 194,34 m³

194,34 m³

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

2.5
Embasamento com material granular 
(rachão)

0,05 3886,72 194,34 m³

194,34 m³

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

2.6
TRANSPORTE RACHÃO – ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE 30 KM

194,34 20,00 3886,80 m³ x Km Volume esc X DMT

3886,80 m³ x Km

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
2.7 TRANSPORTE RACHÃO - DMT ATÉ 30 KM 194,34 30,00 5830,20 m³ x Km Volume esc X DMT

5830,20 m³ x Km

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
2.8 Aterro importado de jazida 441,25 m³ volume de aterro

441,25 m³ conforme planilha anexo

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO



2.9
Transporte caminhão basculante – DMT 30 
Km

441,25 30,00 13237,50 m³ x Km Volume esc X DMT

13237,50 m³ x Km

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
2.10 Compactação mecânica 441,25 441,25 m³

441,25 m³

3 Pavimentação

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

3.1
Regularização e compactação do subleito 
(e=20 cm)

485,84 8,30 4032,47 m²

4032,47 m²

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

3.2
Base de brita graduada, inclusive 
compactação

485,84 8,30 0,20 806,49 m³

806,49 m³

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

3.3
TRANSPORTE DE BRITA – ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE 30 KM

806,49 20,00 16129,80 m³ x Km Volume base X DMT

16129,80 m³ x Km

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
3.4 TRANSPORTE DE BRITA – DMT ATÉ 30 KM 806,49 30,00 24194,70 m³ x Km Volume base X DMT

24194,70 m³ x Km

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
3.5 Imprimação 485,84 8,00 3886,72 m²

3886,72 m²

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

Área de Pavimentação



3.6 Pintura de ligação 485,84 8,00 3886,72 m²
3886,72 m²

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

3.7
Fabricação e aplicação de CBUQ Esp = 5cm

485,84 8,00 0,05 194,34 m³

194,34 m³

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
3.8 Carga, manobras e descarga de CBUQ 194,34 194,34 m³ Volume CBUQ 

194,34 m³

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

3.9
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA –– ADICINONAL 
PARA DMT EXCEDENTE 30 KM

194,34 50,00 9717,00 m³x Km Volume CBUQ X DMT

9717,00 m³ x Km

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

3.10

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA ––ATÉ DMT  30 
KM

194,34 30,00 5830,20 m³x Km Volume CBUQ X DMT

5830,20 m³ x Km

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

3.11
Ensaio de determinação do teor de betume

8,00 8,00 Unid.

8,00 Unid.

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
3.12 Ensaio de índice de suporte califórnia 8,00 8,00 Unid.

Área de Pavimentação



8,00 Unid.

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
3.13 Ensaio de percentagem de betume 20,00 20,00 Unid.

20,00 Unid.

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
3.14 Ensaio Marshall 20,00 20,00 Unid.

20,00 Unid.

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
3.15 Meio-fio 485,84 485,84 m Lado direito

485,84 485,84 m Lado esquerdo
971,68 m

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
3.16 Caiação meio-fio 485,84 0,27 131,18 m² Lado direito

485,84 0,27 131,18 m² Lado esquerdo
262,35 m²

4 DRENAGEM

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
4.1 Escavação mecânica de vala

Tubos d = 40 cm 217,00 1,00 1,20 260,40 m³
Tubos d = 60 cm 265,00 1,20 1,20 381,60 m³
Tubos d = 80 cm 15,00 1,50 1,50 33,75 m³

675,75 m³

4.2 Escavação em rocha QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
Tubos d = 40 cm 3,65 1,00 0,50 1,83 m³
Tubos d = 60 cm 3,65 1,20 0,50 2,19 m³



Tubos d = 80 cm 3,65 1,50 0,50 2,74 m³
6,76 m³

4.3
Carga e descarga mecânica

VOL. ESC. COMP.(m) LARG. (m) VOL. BRITA ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

Tubos d = 40 cm 262,23 217,00 21,70 0,20 65,10 m³
Tubos d = 60 cm 383,79 265,00 31,80 0,38 132,50 m³
Tubos d = 80 cm 36,49 15,00 2,25 0,79 28,83 m³

226,43 m³

4.4 Transporte de material – DMT 5 Km QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
Tubos d = 40 cm 66,93 5,00 334,64 m³ x Km
Tubos d = 60 cm 134,69 5,00 673,46 m³ x Km
Tubos d = 80 cm 2,74 5,00 13,69 m³ x Km

1021,78 m³ x Km

4.5
Reaterro de vala

VOL. ESC. COMP.(m) VOL. BRITA ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

Tubos d = 40 cm 262,23 217,00 21,70 0,20 197,13 m³
Tubos d = 60 cm 383,79 265,00 31,80 0,38 251,29 m³
Tubos d = 80 cm 36,49 15,00 2,25 0,79 22,39 m³

470,81 m³

4.6
Camada de brita para assentamento Esp = 10 
cm

QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

Tubos d = 40 cm 217,00 1,00 0,10 21,70 m³
Tubos d = 60 cm 265,00 1,20 0,10 31,80 m³
Tubos d = 80 cm 15,00 1,50 0,10 2,25 m³

55,75 m³

4.7 Transporte de brita – DMT 30 Km QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO



Tubos d = 40 cm 21,70 30,00 651,00 m³ x Km
Tubos d = 60 cm 31,80 30,00 954,00 m³ x Km
Tubos d = 80 cm 2,25 30,00 67,50 m³ x Km

1672,50 m³ x Km

4.8 Tubos em concreto simples PS1/D: 40 cm QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
165,00 165,00 m

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

4.9
Assentamento de tubos em concreto simples 
PS1/D: 40 cm 165,00 165,000 m

4.10 Tubos em concreto simples PA1/D: 40 cm QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

52,00 52,00 m

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

4.11
Assentamento de tubos em concreto simples 
PA1/D: 40 cm 52,00 52,000 m

4.12 Tubos em concreto simples PA1/D: 60 cm QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

265,00 265,00 m

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

4.13
Assentamento de tubos em concreto simples 
PA1/D: 60 cm 265,00 265,000 m

4.14 Tubos em concreto simples PA1/D: 80 cm QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

15,00 15,00 m

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO



4.15
Assentamento de tubos em concreto simples 
PA1/D: 80 cm 15,00 15,000 m

4.16 Poços de visita – Rede D:40 cm QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
10,00 10,00 Unid.

4.17 Poços de visita – Rede D:60 cm QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
8,00 8,00 Unid.

4.18 Poços de visita – Rede D:80 cm QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

2,00 2,00 Unid.

4.19 Ala - Rede D:60 cm QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

0,00 0,00 Unid.

4.20 Ala - Rede D:80 cm QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
1,00 1,00 Unid.

4.21 Bocas de Lobo QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
20,00 20,00 Unid.

5 SINALIZAÇÃO
ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
5.1 Sinalização horizontal – Cor amarela 485,84 0,12 2,00 116,60 m²

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

5.2 Sinalização horizontal – Faixa de segurança 2,00 6,4 12,80 m²



ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
5.3 Sinalização vertical  Placa de Pare 3,00 3,00 m²

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

5.4
Sinalização vertical – Placas de advertência 
ao pedestre 4,00 4,00 Unid.

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
5.5 Placas de nome da via 2,00 2,00 Unid.

6 SERVIÇOS COMPLETAMENTARES
ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
6.1 Lastro de brita para passeio (e= 5cm) 485,84 1,50 0,05 36,44 m³ Lado direito

485,84 1,50 0,05 36,44 m³ Lado esquerdo
72,88 m³

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
6.2 Transporte de brita – DMT 30 Km 72,88 30,00 2186,28 m³ x Km

2186,28 m³ x Km

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

6.3
Pavimentação de passeio em concreto ( esp= 
6 cm)

485,84 1,50 0,06 43,73 m³ Lado direito

485,84 1,50 0,06 43,73 m³ Lado esquerdo
87,45 m³

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
6.4 Piso pré-moldado de concreto tátil 485,84 3,33 1617,85 Unid. Lado direito

485,84 3,33 1617,85 Unid. Lado esquerdo
3235,69 Unid.

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP. (m) ÁREA (m2) DIST. (Km) TOTAL UNID OBSERVAÇÃO

6.5
Fornecimento e assentamento de malha de 
aço

485,84 1,50 0,35 255,07 m² Lado direito



485,84 1,50 0,35 255,07 m² Lado esquerdo

510,13 m²

7 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. Semanas TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
7.1 Engenheiro Civil Pleno 1,00 12,00 120,00

120,00 H

ITEM DESCRICÃO DOS SERVIÇOS QUANT. Meses TOTAL UNID OBSERVAÇÃO
7.2 Encarregado de Obras 1,00 3,00 3,00

3,00 mês

_______________________________________
DSR – De Souza & Ribas Constr. e Incorp. Ltda

Eng. Dany de Souza Ribas
CREA RS nº 143.892

Horas semanal (hs)
10,00

Horas semanal (hs)


