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PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

Item Banco Código Descrição Un. Qtd.
Preço Unit. com BDI Preço Total % Total

MAT M.O. Total MAT M.O. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 24.742,16 185.080,71 209.822,86 5,97%

 1.1 SINAPI INS. 4813 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 2,00 235,69 26,19 261,88 471,38 52,38 523,76 0,01%

 1.2 SINAPI INS. 10775 LOCAÇÃO DE CONTÊINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS MES 12,00 663,42 199,03 862,45 7.961,08 2.388,32 10.349,40 0,29%

 1.3 SINAPI INS. 10779 LOCAÇÃO DE CONTÊINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATÓRIO E 4 MICTÓRIOS MES 12,00 829,28 248,78 1.078,06 9.951,35 2.985,40 12.936,75 0,37%

 1.4 SINAPI 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 250,00 25,43 22,55 47,99 6.358,36 5.638,54 11.996,90 0,34%

 1.5 SINAPI COMPOS. ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 12,00 0,00 14.501,34 14.501,34 0,00 174.016,06 174.016,06 4,95%

 2 INFRA-ESTRUTURA E SUPRA-ESTRUTURA 891.693,09 275.325,25 1.167.018,34 53,44%

 2.1 FUNDAÇÕES 282.890,32 97.648,95 380.539,27 10,83%

 2.1.1 SINAPI 101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 832,20 34,81 26,26 61,07 28.968,72 21.853,60 50.822,32 1,45%

 2.1.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 125,08 52,30 18,37 70,67 6.541,34 2.298,31 8.839,65 0,25%

 2.1.3 SINAPI 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 95,08 348,02 66,29 414,31 33.090,06 6.302,87 39.392,93 1,12%

 2.1.4 SINAPI 73990/1 ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 125,08 942,86 166,39 1.109,24 117.932,52 20.811,62 138.744,15 3,95%

 2.1.5 SINAPI 92270 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 569,60 115,34 34,45 149,79 65.698,42 19.624,20 85.322,62 2,43%

 2.1.6 SINAPI 96622 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 M3 7,12 88,57 18,14 106,71 630,59 129,16 759,75 0,02%

 2.1.7 SINAPI 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 876,00 34,28 30,40 64,68 30.028,67 26.629,19 56.657,86 1,61%

 2.2 PILARES 59.676,98 25.507,35 85.184,33 22,65%

 2.2.2 SINAPI 73990/1 ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 34,12 942,86 166,39 1.109,24 32.170,27 5.677,11 37.847,38 21,31%

 2.2.3 SINAPI 92718 M3 34,12 482,73 152,44 635,18 16.470,85 5.201,32 21.672,18 0,62%

 2.2.4 SINAPI 92413 M2 243,60 45,30 60,05 105,36 11.035,85 14.628,92 25.664,78 0,73%

 2.3 VIGAS, RESPALDO E LAJE 549.125,79 152.168,94 701.294,73 19,96%

 2.3.1 SINAPI 92723 M3 188,00 483,02 25,42 508,44 90.807,04 4.779,32 95.586,36 2,72%

 2.3.2 SINAPI 96542 M2 1.205,60 29,92 41,32 71,24 36.073,69 49.816,05 85.889,74 2,44%

 2.3.3 SINAPI 73990/1 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 188,00 942,86 166,39 1.109,24 177.257,07 31.280,66 208.537,73 5,94%

 2.3.4 SINAPI 101964 M2 1.565,00 121,55 40,52 162,07 190.233,27 63.411,09 253.644,36 7,22%

 2.3.5 SINAPI 92723 M3 113,36 483,02 25,42 508,44 54.754,71 2.881,83 57.636,54 1,64%

 Data referência SINAPI: 11/06/2021

 Estado: Rio Grande do Sul

 Obra: E.M.E.I. ADALBERTO WORTMANN

BDI: 16,39%

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 
0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PRÉ-MOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR 
OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 12 P/3,5KN/M2 VÃO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA 
ESCORAMENTO MATERIAIS E MÃO DE OBRA.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PRÉ-MOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR 
OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
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Item Banco Código Descrição Un. Qtd.
Preço Unit. com BDI Preço Total % Total

MAT M.O. Total MAT M.O. Total

 3 IMPERMEABILIZAÇÃO 16.187,19 5.443,96 21.631,15 0,62%

 3.1 SINAPI 98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 M2 250,00 63,91 21,30 85,21 15.976,71 5.325,57 21.302,28 0,61%

 3.2 SINAPI 98556 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA M2 8,00 26,31 14,80 41,11 210,48 118,39 328,87 0,01%

 4 PAREDES 237.982,67 272.831,17 510.813,84 14,54%

 4.1 SINAPI 87501 M2 1.559,00 67,66 86,11 153,77 105.483,13 134.251,26 239.734,40 6,82%

 4.2 SINAPI 87500 M2 2.149,57 43,54 55,41 98,95 93.592,50 119.117,72 212.710,22 6,05%

 4.3 SINAPI INS. 3409 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM M2 779,81 33,25 9,98 43,23 25.930,73 7.779,22 33.709,95 0,96%

 4.4 SINAPI 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 110,70 37,04 9,26 46,30 4.100,32 1.025,08 5.125,40 0,15%

 4.5 SINAPI 96358 M2 14,81 85,05 9,45 94,50 1.259,55 139,95 1.399,50 0,04%

 4.6 SINAPI 102257 DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS M2 60,63 125,62 173,48 299,10 7.616,44 10.517,94 18.134,37 0,52%

 5 COBERTURA 244.199,57 52.628,21 296.827,78 8,45%

 5.1 SINAPI 92543 M2 2.057,00 17,76 3,38 21,15 36.541,32 6.960,25 43.501,57 1,24%

 5.2 SINAPI 94207 M2 2.057,00 46,00 5,69 51,69 94.628,23 11.695,62 106.323,86 3,03%

 5.3 SINAPI 94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 M 120,00 60,32 3,17 63,49 7.237,94 380,94 7.618,89 0,22%

 5.4 SINAPI 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO M2 2.057,00 5,23 4,28 9,51 10.758,08 8.802,06 19.560,14 0,56%

 5.5 SINAPI 73970/2 KG 700,00 7,82 1,38 9,19 5.470,91 965,46 6.436,37 0,18%

 5.6 MERCADO 29 CHAPA EM POLICARBONATO 6MM TRANSPARENTE UN 10,00 628,51 209,50 838,01 6.285,06 2.095,02 8.380,08 0,24%

 5.7 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 203,68 69,95 13,32 83,28 14.247,97 2.713,90 16.961,87 0,48%

 5.8 SINAPI 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 M 226,40 8,97 3,32 12,29 2.031,32 751,31 2.782,63 0,08%

 5.9 SINAPI INS. 6194 TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 15 CM (1 X 6 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO M 14.869,83 3,38 1,01 4,39 50.190,29 15.057,09 65.247,37 1,86%

 5.10 SINAPI INS. 3992 TABUA DE MADEIRA  APARELHADA *2,5 X 30 CM, PARA BEIRAL DE TELHADO M 283,00 23,18 6,95 30,14 6.560,63 1.968,19 8.528,82 0,24%

 5.11 SINAPI 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 25,00 58,84 8,02 66,87 1.471,05 200,60 1.671,65 0,05%

 5.12 SINAPI 94231 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALGEROSA ML 77,00 58,84 8,02 66,87 4.530,84 617,84 5.148,69 0,15%

 5.13 SINAPI 94228 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE RINCÃO ML 40,00 106,15 10,50 116,65 4.245,92 419,93 4.665,84 0,13%

 6 PAVIMENTAÇÕES E JARDIM 104.803,71 46.711,34 151.515,05 4,31%

 6.1 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 94,50 11,57 31,28 42,84 1.093,14 2.955,54 4.048,68 0,12%

 6.2 SINAPI 87642 M2 1.889,41 34,26 16,87 51,13 64.725,87 31.879,91 96.605,77 2,75%

 6.3 SINAPI 93390 M2 628,00 29,42 11,44 40,86 18.477,31 7.185,62 25.662,92 0,73%

 6.4 SINAPI 88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 M 1.011,50 4,99 1,94 6,93 5.043,49 1.961,36 7.004,84 0,20%

 6.5 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 157,00 98,50 17,38 115,88 15.463,90 2.728,92 18.192,83 0,52%

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. 
AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
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Item Banco Código Descrição Un. Qtd.
Preço Unit. com BDI Preço Total % Total

MAT M.O. Total MAT M.O. Total

 7 REVESTIMENTOS 85.859,27 47.937,74 133.797,01 3,81%

 7.1 SINAPI 87905 M2 4.296,14 2,87 4,69 7,57 12.350,69 20.151,12 32.501,80 0,93%

 7.2 SINAPI 87529 M2 850,00 17,37 13,10 30,47 14.763,15 11.137,11 25.900,27 0,74%

 7.3 SINAPI 87265 M2 628,00 45,39 12,06 57,45 28.502,15 7.576,52 36.078,67 1,03%

 7.4 SINAPI INS. 39511 M2 267,00 113,27 33,98 147,25 30.243,29 9.072,99 39.316,28 1,12%

 8 PINTURAS 58.483,52 23.152,20 81.635,72 2,32%

 8.1 SINAPI 88411 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 M2 4.296,00 1,44 1,04 2,48 6.177,14 4.473,10 10.650,24 0,30%

 8.2 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX  EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 4.296,14 11,49 3,83 15,32 49.352,74 16.450,91 65.803,65 1,87%

 8.3 SINAPI 102220 – 102197 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO M2 149,10 19,81 14,94 34,75 2.953,64 2.228,19 5.181,83 0,15%

 9 ESQUADRIAS, FERRAGENS  E VIDROS 423.408,57 22.834,52 446.243,09 12,70%

 9.1 MERCADO 3 ESQUADRIAS EM PVC M2 239,90 1.606,18 66,92 1.673,11 385.323,06 16.055,13 401.378,19 11,42%

 9.2 SINAPI 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 M2 5,55 622,77 12,71 635,48 3.456,36 70,54 3.526,90 0,10%

 9.3 SINAPI 90844 UN 23,00 867,72 203,54 1.071,25 19.957,45 4.681,38 24.638,83 0,70%

 9.4 SINAPI 90848 UN 2,00 681,58 149,62 831,20 1.363,17 299,23 1.662,40 0,05%

 9.5 SINAPI 90844 UN 5,00 899,85 171,40 1.071,25 4.499,26 857,00 5.356,27 0,15%

 9.6 SINAPI 102179 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, ENCAIXADO EM PERFIL U M2 35,50 248,15 24,54 272,69 8.809,25 871,24 9.680,50 0,28%

 10 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO 15.491,98 1.610,10 17.102,08 0,49%

 10.1 EQUIPAMENTOS E SINALIZAÇÃO PPCI 13.105,74 1.000,52 14.106,26 0,40%

 10.1.1 SINAPI INS. 37559 UN 39,00 26,30 7,89 34,20 1.025,86 307,76 1.333,62 0,04%

 10.1.2 SINAPI INS. 37557 UN 11,00 11,08 3,32 14,40 121,88 36,57 158,45 0,00%

 10.1.3 SINAPI 101908 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 11,00 213,58 11,24 224,82 2.349,36 123,65 2.473,01 0,07%

 10.1.4 SINAPI 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 24,00 29,71 3,30 33,01 712,98 79,22 792,20 0,02%

 10.1.5 MERCADO 2 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 600 LÚMENS UN 3,00 284,76 17,09 301,85 854,28 51,26 905,54 0,03%

 10.1.6 MERCADO 16 BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 1.148,77 57,44 1.206,21 8.041,39 402,07 8.443,45 0,24%

 10.2 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 2.386,24 609,58 2.995,82 0,08%

 10.2.1 MERCADO 7 KIT CENTRAL ALARME INCÊNDIO 12 SETORES, BATERIA, 3 BOTOEIRA E 2 SIRENE UN 1,00 1.162,96 348,89 1.511,84 1.162,96 348,89 1.511,84 0,04%

 10.2.2 SINAPI 91925 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 130,00 3,36 1,18 4,54 436,67 153,43 590,10 0,02%

 10.2.3 SINAPI 91831 M 120,00 6,56 0,89 7,45 786,61 107,27 893,88 0,03%

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
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Item Banco Código Descrição Un. Qtd.
Preço Unit. com BDI Preço Total % Total

MAT M.O. Total MAT M.O. Total

 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 30.942,87 10.299,15 41.242,02 1,17%

 11.1 SINAPI 96642 TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA I FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 UN 12,00 6,19 10,10 16,28 74,25 121,15 195,40 0,01%

 11.2 SINAPI 96643 TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4'' , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA I FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 UN 6,00 41,19 13,01 54,20 247,16 78,05 325,22 0,01%

 11.3 SINAPI 96650 JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO I FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 UN 25,00 4,08 5,41 9,50 102,10 135,34 237,44 0,01%

 11.4 SINAPI 96640 CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 UN 12,00 20,16 6,72 26,87 241,87 80,62 322,49 0,01%

 11.5 SINAPI 96641 CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 UN 12,00 14,08 6,32 20,40 168,94 75,90 244,84 0,01%

 11.6 SINAPI 94648 M 260,00 5,90 5,02 10,92 1.532,80 1.305,72 2.838,52 0,08%

 11.7 SINAPI 94649 M 392,00 12,83 5,50 18,33 5.030,14 2.155,78 7.185,92 0,20%

 11.8 SINAPI 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 360,00 22,36 1,43 23,79 8.050,58 513,87 8.564,44 0,24%

 11.9 SINAPI 96636 TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA I FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 M 120,00 14,78 15,39 30,17 1.773,90 1.846,30 3.620,19 0,10%

 11.10 SINAPI 89451 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 66,00 63,79 1,97 65,76 4.209,98 130,21 4.340,18 0,12%

 11.11 SINAPI INS. 38998 CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL UN 32,00 14,55 4,36 18,91 465,56 139,67 605,23 0,02%

 11.12 SINAPI 96698 LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA I FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 UN 25,00 2,81 1,26 4,07 70,27 31,57 101,84 0,00%

 11.13 SINAPI 89985 UN 1,00 90,30 7,85 98,15 90,30 7,85 98,15 0,00%

 11.14 SINAPI 89987 UN 1,00 96,21 7,24 103,45 96,21 7,24 103,45 0,00%

 11.15 SINAPI 89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 15,00 6,93 3,90 10,82 103,91 58,45 162,36 0,00%

 11.16 SINAPI 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 75,00 5,10 6,49 11,59 382,55 486,88 869,43 0,02%

 11.17 SINAPI 89396 UN 75,00 15,33 7,89 23,22 1.149,38 592,11 1.741,49 0,05%

 11.18 SINAPI 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 70,00 2,82 3,06 5,88 197,49 213,95 411,44 0,01%

 11.19 SINAPI 89427 UN 58,00 11,48 2,52 14,00 665,92 146,18 812,10 0,02%

 11.20 SINAPI 89424 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 36,00 2,70 2,13 4,83 97,38 76,51 173,89 0,00%

 11.21 SINAPI INS. 813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 10,00 6,41 1,92 8,34 64,13 19,24 83,37 0,00%

 11.22 SINAPI 94694 UN 12,00 20,75 8,89 29,64 249,01 106,72 355,73 0,01%

 11.23 SINAPI 94679 UN 20,00 26,04 7,34 33,38 520,74 146,87 667,61 0,02%

 11.24 SINAPI 94659 UN 15,00 4,96 3,04 8,01 74,47 45,64 120,11 0,00%

 11.25 SINAPI 94663 UN 10,00 10,51 4,50 15,01 105,10 45,04 150,14 0,00%

 11.26 SINAPI 94667 UN 10,00 39,11 8,01 47,13 391,15 80,11 471,26 0,01%

 11.27 SINAPI INS. 37105 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA  UN 2,00 2.239,58 671,87 2.911,45 4.479,15 1.343,75 5.822,90 0,17%

 11.28 SINAPI 92262 UN 1,00 308,43 308,43 616,87 308,43 308,43 616,87 0,02%

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2I, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4I, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 
12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
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Item Banco Código Descrição Un. Qtd.
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 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 235.156,93 34.340,03 269.496,96 7,67%

 12.1 ESGOTO 75.255,57 13.687,42 88.942,99 2,53%

 12.1.1 SINAPI 89708 UN 29,00 76,48 13,50 89,98 2.218,03 391,42 2.609,45 0,07%

 12.1.2 SINAPI 89724 UN 74,00 7,22 3,89 11,10 534,08 287,58 821,67 0,02%

 12.1.3 SINAPI 89726 UN 8,00 3,94 3,50 7,44 31,53 27,96 59,50 0,00%

 12.1.4 SINAPI 89731 UN 30,00 6,53 4,73 11,27 196,04 141,96 338,00 0,01%

 12.1.5 SINAPI 89732 UN 20,00 7,41 4,73 12,14 148,10 94,69 242,79 0,01%

 12.1.6 SINAPI 89739 UN 20,00 14,30 7,37 21,67 286,07 147,37 433,44 0,01%

 12.1.7 SINAPI 89829 UN 20,00 27,46 4,85 32,31 549,27 96,93 646,20 0,02%

 12.1.8 SINAPI 89860 UN 80,00 32,68 12,71 45,39 2.614,58 1.016,78 3.631,37 0,10%

 12.1.9 SINAPI 89783 UN 4,00 7,90 5,27 13,16 31,59 21,06 52,65 0,00%

 12.1.10 SINAPI 89785 UN 10,00 17,94 6,64 24,58 179,45 66,37 245,82 0,01%

 12.1.11 SINAPI 89795 UN 8,00 30,71 10,24 40,95 245,68 81,89 327,57 0,01%

 12.1.12 SINAPI 89797 UN 53,00 40,30 13,43 53,74 2.136,06 712,02 2.848,07 0,08%

 12.1.13 SINAPI 89810 UN 10,00 16,62 4,96 21,58 166,16 49,63 215,79 0,01%

 12.1.14 SINAPI 98102 CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM  UN 6,00 129,85 6,83 136,69 779,12 41,01 820,13 0,02%

 12.1.15 SINAPI 90695 M 440,00 114,30 6,02 120,31 50.290,56 2.646,87 52.937,43 1,51%

 12.1.16 SINAPI 89711 M 60,00 8,63 10,54 19,17 517,57 632,59 1.150,17 0,03%

 12.1.17 SINAPI 89712 M 96,00 16,25 13,84 30,09 1.559,70 1.328,63 2.888,33 0,08%

 12.1.18 SINAPI 89713 M 96,00 24,85 21,17 46,02 2.385,71 2.032,27 4.417,98 0,13%

 12.1.19 SINAPI 89714 M 96,00 31,43 26,77 58,20 3.016,83 2.569,89 5.586,72 0,16%

 12.1.20 SINAPI 97974 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 27,00 272,94 48,17 321,11 7.369,44 1.300,49 8.669,93 0,25%

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014
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 12.2 ÁGUAS PLUVIAIS 100.939,31 16.830,87 117.770,18 3,35%

 12.2.1 SINAPI 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 126,00 52,20 5,80 58,00 6.576,88 730,76 7.307,64 0,21%

 12.2.2 SINAPI 89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 260,00 106,09 9,23 115,32 27.584,36 2.398,64 29.983,00 0,85%

 12.2.3 SINAPI 89810 UN 60,00 16,62 4,96 21,58 996,94 297,79 1.294,72 0,04%

 12.2.4 SINAPI 89850 UN 22,00 17,00 9,15 26,15 373,99 201,38 575,36 0,02%

 12.2.5 SINAPI 89699 UN 1,00 239,43 12,60 252,03 239,43 12,60 252,03 0,01%

 12.2.6 SINAPI 89679 UN 30,00 134,35 5,60 139,95 4.030,48 167,94 4.198,42 0,12%

 12.2.7 SINAPI 89701 UN 2,00 210,05 13,41 223,46 420,10 26,81 446,91 0,01%

 12.2.8 SINAPI 89591 UN 4,00 129,61 8,27 137,89 518,46 33,09 551,55 0,02%

 12.2.9 SINAPI 102113 BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV UN 3,00 1.050,40 296,27 1.346,67 3.151,20 888,80 4.040,00 0,11%

 12.2.10 SINAPI 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 110,00 3,26 4,89 8,15 358,48 537,72 896,20 0,03%

 12.2.11 SINAPI 90373 UN 70,00 10,52 5,92 16,43 736,26 414,14 1.150,40 0,03%

 12.2.12 SINAPI 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 M 191,00 13,63 2,22 15,85 2.603,90 423,89 3.027,79 0,09%

 12.2.13 SINAPI INS. 39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL  UN 8,00 9,64 2,89 12,53 77,10 23,13 100,23 0,00%

 12.2.14 SINAPI 97901 UN 1,00 143,41 143,41 286,82 143,41 143,41 286,82 0,01%

 12.2.15 SINAPI 97974 CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM  UN 22,00 272,94 48,17 321,11 6.004,73 1.059,66 7.064,38 0,20%

 12.2.16 SINAPI INS. 37106 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA  UN 2,00 4.643,96 1.393,19 6.037,15 9.287,92 2.786,38 12.074,30 0,34%

 12.2.17 SINAPI 89532 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 12,00 6,81 1,70 8,51 81,68 20,42 102,10 0,00%

 12.2.18 SINAPI 89534 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4I, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 61,00 3,74 1,60 5,34 228,12 97,76 325,88 0,01%

 12.2.19 SINAPI 89530 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 36,00 16,70 1,86 18,55 601,10 66,79 667,89 0,02%

 12.2.20 SINAPI INS. 3856 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN 35,00 2,65 0,00 2,65 92,88 0,00 92,88 0,00%

 12.2.21 SINAPI 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 191,00 192,84 34,03 226,87 36.831,92 6.499,75 43.331,67 1,23%

 12.3 BANCADAS, LOUÇAS , METAIS E ACESSÓRIOS 58.962,05 3.821,75 62.783,79 1,79%

 12.3.1 SINAPI 100848 UN 21,00 353,47 72,40 425,87 7.422,93 1.520,36 8.943,29 0,25%

 12.3.2 SINAPI 95472 UN 7,00 880,89 17,98 898,87 6.166,24 125,84 6.292,08 0,18%

 12.3.3 SINAPI 86932 UN 12,00 542,69 22,61 565,31 6.512,33 271,35 6.783,67 0,19%

 12.3.4 SINAPI 86936 UN 3,00 535,25 22,30 557,55 1.605,76 66,91 1.672,66 0,05%

 12.3.5 SINAPI 86903 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 7,00 326,19 36,24 362,44 2.283,36 253,71 2.537,07 0,07%

 12.3.6 SINAPI INS. 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  UN 50,00 50,21 0,00 50,21 2.510,53 0,00 2.510,53 0,07%

 12.3.7 SINAPI 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 50,00 50,44 6,23 56,67 2.521,83 311,69 2.833,51 0,08%

 12.3.8 MERCADO 44 LAVATÓRIO COLETIVO INOX 3,35X0,60 X0,30CM UN 2,00 5.365,58 134,14 5.499,72 10.731,16 268,28 10.999,44 0,31%

 12.3.9 SINAPI INS. 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO  UN 50,00 50,21 0,00 50,21 2.510,53 0,00 2.510,53 0,07%

 12.3.10 MERCADO 45 LAVATÓRIO COLETIVO INOX 1,60X0,60 X0,30CM un 1,00 2.083,26 52,08 2.135,35 2.083,26 52,08 2.135,35 0,06%

 12.3.11 MERCADO 46 DUCHA HIGIÊNICA 220v 4300w COM 3 TEMPERATURAS UN 3,00 417,05 62,56 479,61 1.251,15 187,67 1.438,82 0,04%

 12.3.12 MERCADO 47 BANCADA EM GRANITO 3,15X0,55CM COM 4 CUBAS ECOM VÁLVULAS E METAL UN 1,00 2.718,03 204,58 2.922,61 2.718,03 204,58 2.922,61 0,08%

 12.3.13 MERCADO 48 BANCADA DE GRANITO 1,40X0,55 COM DUAS CUBAS COM VÁLVULAS E METAL UN 4,00 1.297,09 97,63 1.394,72 5.188,38 390,52 5.578,90 0,16%

 12.3.14 SINAPI 86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 7,00 170,37 5,27 175,64 1.192,62 36,89 1.229,51 0,03%

 12.3.15 SINAPI 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 35,00 84,90 2,63 87,53 2.971,48 91,90 3.063,38 0,09%

 12.3.16 SINAPI 86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 8,00 161,56 5,00 166,55 1.292,46 39,97 1.332,43 0,04%

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_12/2014

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_12/2014

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2I INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_05/2018

VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE 
BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2I X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013
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Item Banco Código Descrição Un. Qtd.
Preço Unit. com BDI Preço Total % Total

MAT M.O. Total MAT M.O. Total

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 119.132,60 38.959,98 158.092,58 4,50%

 13.1 INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO 92.981,29 35.702,59 128.683,88 3,66%

 13.1.1 SINAPI 91856 M 160,00 5,58 6,04 11,62 892,09 966,43 1.858,52 0,05%

 13.1.2 SINAPI INS. 43437 UN 5,00 518,84 83,01 601,86 2.594,22 415,07 3.009,29 0,09%

 13.1.3 SINAPI 92992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 248,00 109,33 6,98 116,31 27.113,84 1.730,67 28.844,51 0,82%

 13.1.4 SINAPI 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 480,00 6,43 2,26 8,69 3.088,23 1.085,05 4.173,28 0,12%

 13.1.5 SINAPI 11991 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" UN 2,00 70,33 9,59 79,93 140,67 19,18 159,85 0,00%

 13.1.6 SINAPI 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 UN 2,00 24,82 7,42 32,24 49,65 14,83 64,48 0,00%

 13.1.7 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 33,15 10,58 59,95 70,53 350,72 1.987,43 2.338,15 0,07%

 13.1.8 SINAPI 93141 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN 17,00 84,63 88,09 172,72 1.438,78 1.497,51 2.936,29 0,08%

 13.1.9 SINAPI 93139 UN 207,00 100,60 100,60 201,20 20.824,55 20.824,55 41.649,10 1,19%

 13.1.10 SINAPI 101883 UN 4,00 646,57 161,64 808,21 2.586,28 646,57 3.232,85 0,09%

 13.1.11 SINAPI INS. 43437 UN 12,00 435,83 83,01 518,84 5.229,94 996,18 6.226,12 0,18%

 13.1.12 SINAPI 101890 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 48,00 15,38 2,93 18,31 738,18 140,61 878,79 0,03%

 13.1.13 SINAPI 101891 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17,00 29,91 1,25 31,16 508,49 21,19 529,68 0,02%

 13.1.14 SINAPI INS. 2374 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 476,47 14,29 490,76 1.905,86 57,18 1.963,04 0,06%

 13.1.15 SINAPI 101666 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W UN 58,00 319,12 70,05 389,17 18.509,08 4.062,97 22.572,05 0,64%

 13.1.16 SINAPI 97592 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 198,00 35,41 6,25 41,66 7.010,70 1.237,18 8.247,88 0,23%

13.2 SPDA 26.151,32 3.257,39 29.408,70 0,84%

13.2.1 SINAPI 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 383,00 52,79 7,20 59,99 20.218,16 2.757,02 22.975,18 0,65%

13.2.2 SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 31,00 133,61 5,57 139,18 4.141,97 172,58 4.314,55 0,12%

13.2.3 SINAPI 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 UN 19,00 24,50 7,74 32,24 465,55 147,01 612,56 0,02%

13.2.4 SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 19,00 69,77 9,51 79,28 1.325,64 180,77 1.506,41 0,04%

 14 INSTALAÇÕES DE GÁS - GLP 2.484,94 1.298,90 3.783,84 0,11%

 14.1 MERCADO 17 ABRIGO DE GÁS GLP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 937,52 1.145,86 2.083,38 937,52 1.145,86 2.083,38 0,06%

 14.2 MERCADO 11 INSTALAÇÕES PARA REDE DE GÁS GLP UN 1,00 1.547,42 153,04 1.700,46 1.547,42 153,04 1.700,46 0,05%

15 LIMPEZA DE OBRA 1.135,61 3.460,48 4.596,09 0,13%

15.1 SINAPI 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 M2 1.889,41 0,17 0,54 0,71 321,95 1.019,50 1.341,44 0,04%

15.2 SINAPI 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 1.889,41 0,43 1,29 1,72 813,66 2.440,98 3.254,64 0,09%

2.491.704,68 1.021.913,74 3.513.618,42 100%

Total sem BDI 2.937.736,36

Total do BDI 575.882,06

Total 3.513.618,42

______________________________________

Eng. Marcos Ramos Oliveira

CREA / RS -49.527 D

Canela, Agosto de 2021.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE 
TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE 
TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO


