PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

DETALHAMENTO DO B.D.IL.

Obra: Rua Borges de Medeiros

G+S8S Garantia + Seguro 0,74% % Do custo direto da obra
R Risco 0,97% % Do custo direto da obra
DF Despesas financeiras 1,21% % Do custo direto da obra
AC Administragéo central 4,67% % Do custo direto da obra
L Lucro T71% % Do custo direto da obra
| Impostos (PIS, Cofins, ISS, CPRB) 6,65% % Do custo direto da obra

PIS 0,65%
Confins 3,0% Do custo direto da obra
ISS 3,0% Do custo direto da obra
Taxas diversas 0,00% Do custo direto da obra

B.D.l. 24,23%

BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

a

Conslantino Orsolin Eng.?. Vera Risane Madé;a

Prefeito dé ela CREA9Y019-D




