

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS


DETALHAMENTO DO B.D.I.


Obra: **Rua Borges de Medeiros**

G + S	Garantia + Seguro	0,74% %	Do custo direto da obra
R	Risco	0,97% %	Do custo direto da obra
DF	Despesas financeiras	1,21% %	Do custo direto da obra
AC	Administração central	4,67% %	Do custo direto da obra
L	Lucro	7,71% %	Do custo direto da obra
I	Impostos (PIS, Cofins, ISS, CPRB)	6,65% %	Do custo direto da obra
	PIS	0,65%	
	Cofins	3,0%	Do custo direto da obra
	ISS	3,0%	Do custo direto da obra
	Taxas diversas	0,00%	Do custo direto da obra

B.D.I. 24,23%

BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO


Constantino Orsolin
Prefeito de Canela


Eng.ª. Vera Rosane Madeira
CREA 97019 – D