PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAOQ

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS
BAIRRO: CENTRO
LOCALIZACAO: ‘RUA BORGES DE MEDEIROS — TRECHO ENTRE RUAS BATISTA LUZARDO E JOAO PESSOA
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ITEM DESCRICAC DOS SERVIGOS uN
SERVIGOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, PINTADA E FIXADA EM .
ESTRUTURA DE MADEIRA m
LOCAGAQ DE PAVIMENTAGAQ m
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAC un

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIGOS PRELIMINARES

PAVIMENTACAO
REMOCAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO L
CARGA. MANOBRAS E DESCARGA m
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE — DMT 10 KM mixkm
REMOCAO DE CALGAMENTO — RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS m?
DEMOLIGRO/REMOGAG DE MEIO-FIO m
CARGA. MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO m
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE — DMT 10 KM m’km
ESCAVAGAD MECANICA - SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE m
CARGA, DESCARGA MECANICA —~ MATERIAL EXCEDENTE m
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE — DMT 10 KM mixkm
SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAQ DE MACADAME SECO m
CARGA. MANOBRAS E DESCARGA m
TRANSPORTE DE RACHAC — DMT 90 KM mexkm
BASE PARA PAVIMENTAGAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAGAD m
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m
TRANSPORTE DE BASE — DMT S0KM mixkm
IMPRIMAGAO DE BASE DE PAVIMENTAGAO COM ADP CM-30 m?
LIMPEZA DE SUPERFICIES m'
PINTURA DE LIGAGAD COM EMULSAO RR-2C m

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ). COM ESPESSURA DE & GM (3 CM REPERFILAGEM+ 5 CM  m’
REVESTIMENTO)

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE 10 M’ DE MASSA ASFALTICA PARA
PAVIMENTAGAO URBANA — 90 KM i
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE MOLDADO, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-

FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM GONCRETO PRE-FABRICADO, COMP. 1 m
M.*30 X 15/ 12° CM (H X L11.2)

m

CAIAGAD EM MEIO FIO m
ENSAIO DE DETERMINAGCAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE

PETROLEO 3
ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAGAD DA MISTURA ASFALTICA un
ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO un

TOTAL DO ITEM 2 - PAVIMENTACAO
MICRODRENAGEM/MACROL AGEM
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE ?A. CATEGORIA ATE 1.5 M DE
PROFUNDIDADE COM UTILIZAGAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
ESCAVAGAO EM ROCHA COM PERFURAGAO MANUAL E EXPLOSIVO m
CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTQ DOS TUBOS (ESP: 10CM) - LASTRO DE
VALA COM PREPARO DE FUNDO. LARGURA MENOR QUE 1.5 M, COM CAMADA DE  m’
BRITA. LANGAMENTO MECANIZADO
TRANSPORTE COMERGIAL DE BRITA, DMT ATE 30KM mkm
TUBO CONCRETO ARMADD, CLASSE PA-2. PB. DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS m
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB. DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS m
PLUVIAIS. DIAMETRO DE 600 MM
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EXTENSAO TOTAL DA VIA (m)

LARGURA DA VIA {m)
AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?)
PREGOS UNITARIOS
Material Mio de obra  Custo unitirio
R§ 359.28 RS 80.82 RS 449,10
RS 0,50 R30.13 RS 0,63
RS 0.00 RS 0.00 RS 0,00
R$ 7,93 RS 1.98 R$ 991
R$ 4,58 RS 115 RS 573
RS$1.04 RS0.26 R$ 130
RS 13,15 RS53.29 RS§ 16,44
RS 270,94 RS 67.74 RS 338,68
RS 598 RS 1,50 R$ 7,48
RS 1,04 RS 0.26 R$ 1.30
RS 4,68 RS 1.17 RS 5,85
RS 4,58 RS 115 R$ 573
RS 1.04 R50.26 RS 1,30
RS 83.21 RS 20,80 RS 104.01
RS 4.56 RS 1,15 R$5.73
RS 0.86 RS 0.21 RS 1,07
RS$ 02.46 RS 23,11 RS 11557
R$ 4.58 RS 115 R$5.73
RS 0.86 R$0.21 RS 1,07
RS 8.66 R§ 217 RS 10.83
RS 2.60 RS 0.70 R$ 3.50
RS§ 2.02 RS 0.50 RS 2.52
R$ 992 62 RS 248,15 RS 1.240,77
RS 5,70 R§ 1,42 R$7.12
RS 0.86 R$0,21 RS 107
RS 38,38 RS 9,59 RS 47.97
RS 3.66 R50.92 RS 4.58
R$ 156.75 RS 30.19 RS 195,04
RS 80.61 RS 20,15 RS 100.76
RS 59,73 RS 14,93 RS 74,66
RS 12,18 RS 3.05 RS 15.24
RS 197,34 RS 49,33 RS 246,67
RS 156.78 RS 39,19 RS 195.97
RS 1.04 RS 0.26 RS 1.30
RS 128,13 RS 32,03 RS 160,16
RS 196,30 RS 49,07 RS 245,37

115,74
12,00
1.261,00

Cuslo total

RS 1.293,41
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RS 0,00
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RS 2.939.74
RS 367.87
RS 639,34
RS 63,18
RS 61,88
RS 140,40
RS 4.493,23
RS 247,54
RS 4.160.16
RS 6.240,78
RS 309,42
RS 5.200,20
RS 2.924,10
RS 4.413.50
RS 6.355,44

RS 125.168.88
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R$9.714.74
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO £ GESTAQ
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGCAO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 115,74
BAIRRO: GENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00
LOCALIZAGAO: RUA BORGES DE MEDEIROS — TRECHO ENTRE RUAS BATISTA LUZARDO E JOAO PESSOA AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 1,261,00
COD. SINAPI | PREGOS UNITARIOS
$icHO ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS UN QTDE. Wl Wasdashe Custounitgne  Susetotal
97649 3.7 POGO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M UN 500 RS 144286 R$360,72 RS 1.803.58 RS 9.017.90
97049 38 POGCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M uN 0.00 RS 1.576.77 R$394.19 RS 197096 RS 0,00
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIIOLO MACICO. REVESTIDA COM ARGAMASSA DE
97935 39 CIMENTO E AREIA 13, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO  UN 5,00 R$57982 RS 14495 RS 724,77 RS 3.623.85
ARMADO
93379 3.10 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SOLO LOCAL m 54,20 RS 15.70 RS 393 RS 10.63 RS 1.063.85
100982 3.41 CARGA, DESCARGA MECANICA — MATERIAL EXCEDENTE m 2121 RS 4,58 RS 1,15 RS 5.73 RS 121.53
95878 3,12 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATE 10KM mxkm 21210 RS 1.04 R$0.26 RS 1,30 RS 275,73
9337946078 3.13 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SOLO IMPORTAL  m* 54,20 RS 25,03 RS 6,26 RS 3128 RS 1,695,76
95875 3.14 TRANSPORTE COMERCIAL DE ARGILA IMPORTADA, DMT ATE 30 KM mkm  1.625.85 RS 1.55 RS 0,39 RS 1,94 RS 3.154,15
73803002 3.15 ORENO LONGITUDINAL PROFUNDO P51 m 40,00 RS$93.38 RS 23,35 RS 116.73 RS 4.669.20
TOTAL DO ITEM 3 - MICROI i GEM RS 51.711,50
4 SINALIZAGAO
SINALIZAGAO HORIZONTAL/VERTICAL
i SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
raadr # ACRiLICA‘;COM MICROESFERAS DE VIDRO. GOR AMARELA, EIXO (L=12CM) m 1178 RS 14.67 RY Q.67 RS 18.34 RS 21568
SINALIZAGAD HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
72047 4.2 ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL — FAIXA DE m? 47.64 RS 14,67 RS$ 3,67 RS 18,34 RS 873,72
SEGURANGA
5213572 4.3 SINALIZAGAQ VERTICAL - PLACAS DE ADVERTENCIA COM SUPORTE METALICO un 200 RS 367,01 RS 91,75 RS 458,76 RS 91752
TOTAL DO ITEM 4 — SINALIZAGAC RS 2.006.92
5 SERVIGOS GOMPLEMENTARES
CPO6 51 RAMPA DE AGESSIBILIDADE m 4,00 RS 331,10 RS 82.78 RS 413,88 RS 1.655.52
TOTAL DO ITEM 5 - SERVIGCOS COMPLEMENTARES RS 1.655,52
TOTAL GERAL DO ORGCAMENTO RS 247.044,46
OBSERVAGOES:

NESTE ORGAMENTO ESTA INCLUSO 05 ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 24, 23% PARA MATERIAIS E MAO DE OBRA.

SINAPI - ABRILI2021

OBS.

VALORES DOS PRODUTOS ASFALTICOS REAJUSTADOS CONFORME PERCENTUAIS ADOTADOS PELA PETROBRAS EM 01/05/2021
(") VALOR DO TRANSPORTE DE MATERIAL CALCULADO PELA MEDIA PONDERADA.

Constantino Orsyjin Eng.*. Vera Rosane Madcig
Prefeito de Can CREA97019-D .

Canela, Maio de 2021




