PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

DETALHAMENTO DO B.D.I.

Obra: Rua Sao Francisco

G+S |Garantia + Seguro 10,74%| %] Do custo direto da obra
| R |Risco [0,97%] %] Do custo direto da obra
| DF  |Despesas financeiras [1.21%] %] Do custo direto da obra
AC  |Administracao central  |467%[ %] Do custo direto da obra
L |Lucro [7.71%] %] Do custo direto da obra
I \Impostos (PIS, Cofins, ISS, CPRB)  [6,65%| %] Do custo direto da obra

|PIS [0,65%]| |
| [Confins [30%] ] Do custo direto da obra
[1SS 13,0% | ] Do custo direto da obra
| Taxas diversas 10,00%] | Do custo direto da obra

B.D.l. 24,23%

BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
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