

OBRA: CERCAMENTO AERÓDROMO DE CANELA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
 LOCAL: AVENIDA JOSÉ LUIZ CORRÊA PINTO
 SINAPI DESONERADO 07/2021
 BDI 23,00%

ITEM	BANCO / FONTE	REFERÊNCIA DE PREÇOS	SERVIÇOS	UN	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO		COM BDI R\$
						SEM BDI R\$	COM BDI R\$	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	SINAPI-I	004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125" M	M2	2,25	225,00	276,75	1.786,89
1.2	SINAPI	097637	REMOÇÃO DE CERCA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	319,20	2,01	2,47	622,69
1.3	PMC-CP	01	PODA DE ÁRVORES	UN	3,00	74,40	91,51	788,42
1.4	SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA	UN	9,00	9,15	11,25	274,53
2. ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO								
2.1	PMC-CP	02	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO CURVO, H=2,60 M + CURVA DE 0,40M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 3 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 E TELA DE ARAME GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	212,80	70,74	87,01	18.515,73
3. VIGA BALDRAME 15x30cm								
3.1	SINAPI (6212)	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. PINUS OU SIMILAR	M²	127,68	59,92	73,70	28.816,76
3.2	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	19,15	93,81	115,39	9.410,02
3.3	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	122,89	19,38	23,84	2.209,95
3.4	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	369,85	18,19	22,37	2.929,70
3.5	SINAPI (94975)	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 15 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	9,50	512,93	630,90	8.273,54
4. REATERRO								
4.1	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	9,58	38,16	46,94	5.993,55
5. PORTÃO 4,20 X 1,80 M								
5.1	SINAPI - I	4948	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	7,56	383,43	471,62	449,50
TOTAL								53.134,32

Canela, 21 de Setembro de 2021

Marcelo A. Menetrier
 Eng. Civil Viniúcius Formoso Menetrier
 CREA RS236214

Protocolo nº 11031/2020
 Folha nº 29
 Data: _____
 Assinatura: _____